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Pirkimo sutartis [EPC LT pirkimo numeris]

[UZSAKOVO pavadinimas],
atstovaujama

(vardas, pavarde ir pareigos)
(toliau — UZSAKOVAS), ir

[TIEKEJO pavadinimas],
atstovaujama

(vardas, pavarde ir pareigos)
(toliau — TIEKEJAS),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi pirkimo ,Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos darby be/su projektavimu
paslaugy salygomis, prisijungimo prie EPC Katalogo aprasu, u, sudarome Sig statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1.Pirkimo sutartyje naudojamos sgvokos:

1.1.1. CPO LT - VieSoji jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby viesujy pirkimy procediras kity tkio subjekty naudai.

1.1.2. EPC Katalogas - CPO LT valdomas ir tvarkomas elektroninis jrankis ,,Elektroniniy pirkimy centras®, interneto adresas https://epc.cpo.lt.
1.1.3. Darbai — TIEKEJO pagal Pirkimo sutartj atliekamos techninio darbo projekto parengimo (jskaitant projekto vykdymo prieZiiirg)
paslaugos ir statybos rangos darbai, atliekami pagal techninj darbo projekta (priedas Nr. 2).

1.1.4. Statybos rangos darby pradzia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas ir UZSAKOVO
patvirtintas techninis darbo projektas, atlikta projekto ekspertize, iSduotas statybg leidziantis dokumentas, pasirasytas statybvietés perdavimo
ir priemimo aktas) ir UZSAKOVAS paskiria techninj priZicrétoja.

1.1.5. Statybos rangos darby pabaiga — momentas, kai uzbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti statybos rangos darbai, iStaisyti defektai,
uzpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, defekty Salinimo uZztikrinimas, kita iSpildomoji
dokumentacija ir pasiradytas atlikty statybos rangos darby aktas ir TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI aktas bei
UZSAKOVUI perduoti visi statinio statybos uzbaigimo proceddrai vykdyti reikalingi dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.
1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM), lygi TIEKEJO pasiilymo
kainai be PVM, nurodytai Pirkimo sutarties priede Nr. 2 uz visg perkamy Darby apimtj.

1.1.7. Pirkimo sutarties kaina - TIEKEJUI mokeétina kaina u? visus Darbus, lygi TIEKEJO pasitlymo kainai su PVM, nurodytai Pirkimo
sutarties priede Nr. 2.

1.1.8. Valstybés parama administruojanti institucija — Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos jgyvendinima
administruojanti institucija.

1.1.9. Paraiska — TIEKEJO pateikta paraiska CPO LT vykdomam pirkimui ,Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos darby
be/su projektavimu * (toliau — pirkimas), kurio metu patikrinta TIEKEJO (jo pasitelkiamy subtiekéjy ir specialisty) kvalifikacija.

1.1.10. Pirkimas Nr. 580201- CPO LT jvykdytas pirkimas Nr. 580201 ,Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos darby be/su
projektavimu®.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teise bei visus reikalingus jgaliojimus sudaryti su TIEKEJU
Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo treciyjy asmeny nuosavybéje ir intervencijos | jg tiek, kiek tai yra batina Darbams atlikti.

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI parengti uzsakymo metu UZSAKOVO pateiktame investicijy plane (suderintame su
Valstybés paramg administruojandia institucija, jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy
atnaujinimo (modernizavimo) programoje) bei projektavimo (techninéje) uzduotyje nurodyty darby techninj darbo projekts, jskaitant
projektavimo (techninéje) uzduotyje ir/ar statybg ir projektavimg reglamentuojanciy teisés akty reikalavimuose nurodyty tyrimy atlikima,
UZSAKOVUI jgaliojus, privalomuyjy projekto rengimo dokumenty gavima, statyba leidzian¢io dokumento gavima pagal Siy paslaugy teikima
reglamentuojanéig teisés akty reikalavimus, vykdyti projekto vykdymo priezitirg ir savo jégomis, megiiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal
parengta ir su UZSAKOVU suderintg techninj darbo projekta, atlikti statybos rangos darbus, o UZSAKOVAS jsipareigoja priimti tinkamai
(kokybiskai) atliktus Darbus ir sumokeéti uz juos Pirkimo sutartyje aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimo vieta — statybos objekto adresas nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr. 2.

3. Pirkimo sutarties kaina
3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos kainodaros sutartis, kuomet fiksuota Pirkimo sutarties kaina taikoma visiems perkamiems Darbams.

3.2. UZSAKOVAS u? visa pirkimo dokumentuose ir Pirkimo sutartyje numatytg pirkimo objektg sumoka TIEKEJO pasidlyme nurodyta kaina,
jeigu faktinis pirkimo dokumentuose ir Pirkimo sutartyje UZSAKOVO nurodyty darby kiekis (skaiciuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip
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15 (penkiolika) procenty, skaiciuojant nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés. Darbai, kuriy faktinis kiekis skiriasi daugiau kaip 15 (penkiolika)
procenty, skaiciuojant nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés, laikomi Nevykdomais ir/arba Papildomais darbais, tokiu atveju Pirkimo sutarties
kaina kei¢iama 10.1.2. punkte nustatyta tvarka. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas projektiniams Darby kiekiams (nustatytiems pateiktame
suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje
daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje, uz Pirkimo sutartyje numatytg pirkimo objektg sumokama tokia tvarka:

3.2.1. Pirkimo sutartyje numatyto pirkimo objekto dalies, kurig sudaro individualios investicijos, kaina perskaiCiuojama (didinama ar
mazinama), kai ne nuo Saliy priklausanciy aplinkybiy, dél kuriy racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas IéSas reikalinga atlikti Pirkimo
sutarties pakeitimus dél statybos darby, pavyzdziui, kai paaiSkéja, kad kai kurie techniniame darbo projekte numatyti sprendiniai nereikalingi,
todél jy atsisakytina, o atskirais atvejais reikalinga tikslinti ty paciy darby kiekius juos mazinat (toliau - Nevykdomi darbai), arba paaiskéja
poreikis pakeisti techniniame darbo projekte numatytus sprendinius, bei jsigyti papildomus, projekte nenumatytus, taciau batinus uZbaigti
Pirkimo sutartj, darbus o atskirais atvejais reikalinga tikslinti ty paciy darby kiekius juos didinant (toliau - Papildomi darbai). Tokiais atvejais
Pirkimo sutarties kaina kei¢iama 10.1.2. punkte nustatyta tvarka.

3.2.2. UZSAKOVAS u? visg pirkimo dokumentuose ir Pirkimo sutartyje numatyto pirkimo objekto dalj, kuria sudaro bendrojo naudojimo
investicijos, sumoka TIEKEJO pasiiilyme nurodytg kaing, jeigu faktinis pirkimo dokumentuose ir Pirkimo sutartyje UZSAKOVO nurodyty darby
kiekis (skaiCiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15 (penkiolika) procenty, skai¢iuojant nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés. Darbai,
kuriy faktinis kiekis skiriasi daugiau kaip 15 (penkiolika) procenty, skaiciuojant nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés, laikomi Nevykdomais
ir/arba Papildomais darbais. Tokiais atvejais Pirkimo sutarties kaina kei¢iama 10.1.2. punkte nustatyta tvarka.

3.2.3. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas projektiniams Darby kiekiams (nustatytiems pateiktame suderintame techniniame darbo projekte)
priskiriamas TIEKEJO rizikai.

3.3. I Pirkimo sutarties kaing jeina islaidos, susijusios su techninio darbo projekto parengimu (jskaitant reikalingy leidimy ir sutikimy gavima
bei projekto vykdymo prieZilrg), darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokesCiai, draudimo, transportavimo, techninés
dokumentacijos statybos uzbaigimo komisijai parengimo islaidos (iSpildomoji dokumentacija ir (ar) kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos,
TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Pirkimo sutartj priklausancios islaidos. Pirkimo sutarties kaina apima
ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet yra btini Pirkimo sutarciai jvykdyti, o
TIEKEJAS turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasidlymy pateikimo termino pabaigos.

3.4. ] Pirkimo sutarties kaing jtrauktas visas u? Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy i$laidu,
vir§ijanéiy Pirkimo sutarties kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo.

3.5. PVM mokamas pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties vykdymu.
3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaiciuojama (didinama ar maZinama) pasikeitus (padidéjus ar
sumazéjus) PVM tarifui. Rastidkai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo—priémimo
akto pasirasymo dienos, perskai¢iuojamai tik ty Darby kaina, kuriems turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dydziu.
3.7. Pirkimo sutarties kainos perskaiciavima dél pasikeitusio (padidejusio ar sumazéjusio) PVM tarifo inicijuoja bet kuri Pirkimo sutarties Salis,
kreipdamasis j kit Pirkimo sutarties Salj rastu, pateikdamas konkredius skaic¢iavimus dél pasikeitusio mokes¢io tarifo jtakos Pirkimo sutarties
kainai.

3.8. Pirkimo sutarties kainos perskaitiavimas jforminamas Saliy pasiraomu protokolu/susitarimu, kuris bus laikomas Pirkimo sutarties sudétine
dalimi, kuriame uzfiksuojama perskaiciuota Pirkimo sutarties kaina ir $io perskaiCiavimo jsigaliojimo salygos.

3.9. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskaitiavimas dél kity mokesciy pasikeitimo nebus atliekamas.

3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutarties galiojvimas kartu su pratesimu yra ilgesnis nei 6 (SeSi) ménesiai) Pirkimo
sutarties kaina gali biti perzidrima dél kainy lygio pokycio bet kurios i$ Saliy rasytiniu praSymu tokia tvarka:

3.10.1. Perziliros momentas yra Pirkimo sutarties prasymo kitai Saliai perzitréti Pirkimo sutarties kaing gavimo diena.

3.10.2. Gali biti perskaitiuojamos TIEKEJUI mokétinos sumos tik uZ statybos rangos darbus, o u? kitus, nei statybos rangos darbai, Darbus
(projektavimo paslaugas ir pan.) mokétinos sumos negali biti perskaiciuojamos.

3.10.3. TIEKEJUI mokétinos sumos u? statybos rangos darbus gali biiti perskai¢iuojamos, jeigu Valstybés duomeny agentiiros
(www.stat.gov.lt) kas ménesj skelbiamo pastaty remonto sgnaudy elementy kainy indekso reikSmé pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurj
statybos rangos darby vykdymo laikotarpj.

3.10.4. Indeksas, nurodytas 3.10.3 punkte, toliau vadinamas Indeksu.

3.10.5. Sutarties kaina perskaiciuojama dél Indekso pokycio, pagal Pirkimo sutartj neiSpirkty statybos rangos darby verte padauginant i$
Indekso pokycio koeficiento, kuris apskaiCiuojamas pagal toliau nurodyta formule:

K= 1IPb/ IPr

Kur:

K — Indekso pokycio koeficientas;

IPr — Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje;

IPb — Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradzia yra ne ankstesné negu Pirkimo sutarties jsigaliojimo diena, pabaiga ne vélesné negu
paskutiniojo atlikty statybos rangos darby akto pagal Pirkimo sutartj sudarymo diena, atsizvelgiant j perskaiciavimo atlikimo perzitros
momento laikotarpj. Vélesnis kainy perskaiciavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskaiiavimas

3.10.6. Salys privalo sudaryti rastiska susitarimg dél kainos perskaiciavimo per 15 darbo dieny nuo Salies pradymo kitai Saliai perskaiciuoti
kaing pateikimo dienos. Salys privalo susitarime nurodyti Indekso reikSme laikotarpio pradZzioje ir jos nustatymo datg, Indekso reikSme
laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datg, Indekso pokycio koeficienta, perskaiciuotg fiksuotos kainos suma, perskaiciuota Pradinés sutarties
verte, perskaiciuotg Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, perskaiciuotg Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo suma (Sios sumos turi biti padauginamos i$ Indekso pokycio koeficiento) bei kitg perskaiciavimui reikSmingg informacija.
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3.10.7. Po to, kai Salys sudaro susitarimg dél kainos perskaiciavimo, perskaiciuotoji kaina taikoma statybos rangos darbams, kurie yra
1trauk|am| j atlikty statybos rangos darby Aktus (kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti statybos rangos darbai), TIEKEJO pateikiamus po Salies
prasymo kitai Saliai perskaiciuoti kaing pateikimo. Jeigu dél susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali véluoti atlikty statybos rangos darby
akty pateikimas, TIEKEJAS turi teise arba (a) pateikti atlikty statybos rangos darby aktg su neperskaiciuotomis kainomis ir perskaiciavima
atlikti kitame atlikty statybos rangos darby akte, arba (b) sustabdyti atlikty statybos rangos darby akto pateikima iki bus perskaiciuotos
kainos.

3.10.8. Pirmoji Pirkimo sutarties kainos perZilira gali biiti atliekama ne anksciau nei po 6 ménesiy po Pirkimo sutarties jsigaliojimo ir po to
Pirkimo sutarties kaina gali biiti perziGrima ne dazniau negu kas 6 ménesius.

3.10.9. Vélesnis kainy arba jkainiy perskaiciavimas negali apimti laikotarpio, uZ kurj jau buvo atliktas perskaiciavimas.

3.10.10. Jeigu Darbai véluoja dél priezasciy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés j Darby terminy pratesimg, uzdelsty Statybos darby kaina
(jkainiai) neperskaiCiuojama dél kainy lygio kilimo (kai Indekso pokycio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi blti perskaiciuojama dél
kainy lygio kritimo (kai Indekso pokycCio koeficientas yra mazesnis nei 0,95).

3.10.11. Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje
ir preliminariai atlikus Pirkimo sutarties Siame punkte numatytg perskaiCiavimg Darby suma virsija investicijy plane ir Valstybés paramos
daugiabuciams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartyje numatyta Darby suma, kainos perskaiCiavimas priimamas buty ir kity
patalpy savininky priimto daugumos sprendimo pagrindu. Tokiu atveju, pirkimo sutarties 3.10.6. punkte nurodytas terminas gali biti pratestas
TIEKEJUI ir UZSAKOVUI radtu susiderinus priezastis, dél kuriy susitarimas negali biiti pasiradytas per 15 d.d.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi bati atlikti per [skaiCius] ménesiy nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos.

4.2. Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, radtiku Saliy susitarimu gali biti pratesiamas ir (ar) Darby vykdymas
sustabdomas esant ne nuo TIEKEJO priklausangioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo biti atliekami Darbai, terminui, kol i§nyks Sios
aplinkybés. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i$ $iy atvejy:

4.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1,
8.2.2, 8.2.3, 8.2.6, 8.2.7 ir 8.2.8 punktuose) ir todél TIEKEJAS negali vykdyti Darby i$ dalies arba pilnai, arba

4.2.2. UZSAKOVO TIEKEIUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti tre¢iyjy asmeny ir (ar)
pastato savininky ir (ar) naudotojy teisétus interesus, jvykus inzineriniy tinkly avarijai, iskilus grésmei pastato savininkams ir (ar) naudotojams
ir pastato namo konstrukcijai (-oms); arba

4.2.3. iSskirtinai nepalankios klimato sglygos technologiniam procesui vykdyti (iSskirtinai nepalankiomis sglygomis nelaikomos tokios klimatinés
salygos, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, KliGitys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI ir (arba)
UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.2.5. jsigyjami Papildomi Darbai (papildomos projektavimo paslaugos, papildomi statybos darbai), be kuriy negalima uZzbaigti Pirkimo
sutarties; arba

4.2.6. statybg leidzZianc¢io dokumento gavimo ir techninio darbo projekto ekspertizés atlikimo laikotarpiui:

4.2.6.1. statybg leidziancio dokumento gavimo trukmé ir techninio darbo projekto ekspertizés atlikimo trukmé j Paslaugy trukme
nejskai¢iuojamos.

4.2.6.2. statybg leidziancio dokumento gavimo trukmé skaiCiuojama nuo dienos, kai savivaldybés administracijos jgaliotas valstybés
tarnautojas IS ,Infostatyba® prasyma pazymi kaip priimtg, iki dienos, kai praSymo pateikéjas automatiskai informuojamas Staty bos jstatymo
nustatyta tvarka. Atitinkamai, gavus statinio objekta tikrinusiy subjekty nepritarimy statinio projektui, nepritarimy/pastaby taisymas ir
pakartotinis teikimas turi bati atliktas ne véliau, kaip per 20 (dvidesimt) dieny, jei nepritarimai/pastabos yra dél statinio objekto techninio
projekto netikslumy. Jei nepritarimai kile dél trikumy UZsakovo pateiktuose dokumentuose, pakartotinis teikimas turi bati atliktas per 3 (tris)
darbo dienas UZsakovui perdavus reikalaujamus dokumentus Tiekéjui.

4.2.6.3. projekto ekspertizés trukmé skaitiuojama nuo dienos, kai TIEKEJAS perdavé parengta pilng techninj darbo projekta, kurio
sprendiniams UZSAKOVO pritarta, Uzsakovui ekspertizei atlikti iki ekspertizés iSvados, kad techninj darbo projekta rekomenduojama tvirtinti
ar jam pritarti, gavimo dienos. Techninio darbo projekto pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas ir ekspertizés iSvados, kad
atitinkama projektg rekomenduojama tvirtinti ar jam pritarti, gavimas turi bti atliktas ne véliau, kaip per 20 (dvidesimt) dieny. I §j terming
neskaiiuojamas laikas, kol gaunami papildomi ekspertizés paslaugy tiekéjo pareikalauti dokumentai, kuriuos gali pateikti tik UZSAKOVAS.
4.3. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas, numatytas Pirkimo sutarties 4.2 punkte, pratesti ir (ar) stabdyti Darby atlikimo
termina, tai TIEKEJAS prlvalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI nurodydamas jvykj arba
aplinkybes, dél ko TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj.

4.4, Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj darby vykdymo grafika (priedas Nr. 5), kuris gali biti §aliq rastisku susitarimu detalizuojamas.
4.5. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO rasytiniu papildomu susitarimu prie Pirkimo
sutarties. Atnaujinant ir (ar) pratesiant darby atlikimo terming, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.

4.6. Iki statybos rangos darby pradzios TIEKEJAS privalo parengti visus statybos rangos darby atlikimui reikalingus dokumentus (statinio
techninj darbo projekta, lokalines samatas, kuriose numatytos sumos atitinka Pirkimo sutartyje numatyta statybos rangos darby kaing ir kitus
reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti statybos rangos darby atlikimui.

4.7. Pastebéty Darby triikumy ar defekty Salinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas
UZSAKOVAS parei$kia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai velesnis UZSAKOVO papildomy pretenzijy
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parei$kimas dél akivaizdziy Darby trikumy negali biti prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) u? juos
nemokéti.

4.8. Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali bati ilgesnis kaip 18 mén.

4.9. TIEKEJAS turi teise uzbaigti Darbus anks&iau sutarto termino.

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmoké&jimo tvarka

5.1. TIEKEJAS privalo perduoti UZSAKOVUI parengta ir suderintg techninj darbo projekta STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé" nustatyta tvarka. Atlikty projektavimo paslaugy priémimas atliekamas pasirasant atlikty paslaugy perdavimo—priémimo akta.
TIEKEJAS privalo perleisti UZSAKOVUI visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy
jstatyme, | visg projekting dokumentacija ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teisg UZSAKOVUI disponuoti kriniais jo nuozilra ir (arba)
kitaip realizuoti turtines teises, jgytas Pirkimo sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad Siame punkte nurodytos autoriaus turtinés
teisés bus laikomos perleistomis UZSAKOVUI, kai atitinkama projektine dokumentacija arba jos dalj TIEKEJAS perduos UZSAKOVUI ir
UZSAKOVAS uz techninio darbo projekto parengimo paslaugas sumokés Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka. TIEKEJAS nurodo ir patvirtina,
kad UZSAKOVAS neprivalo sumoketi IIEKEJUI papildomai uz Siame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises j kiirinius (projektine
dokumentacija ir pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija.
5.2. Statybos rangos darbai pagal Pirkimo sutartj perduodami ir priimami pagal atlikty statybos rangos darby aktq (-us) (toliau — Aktas). Akto
forma pateikiama Pirkimo sutarties priede Nr. 8. Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraso dviéalj Akta. Akte TIEKEJAS
turi nurodyti darby pavadinima (nurodyta suderintame techniniame darbo projekte), jvardinti atlikty darby procenta bei jy verte.

5.3. Avanso mokeéjimo salygos: (taikoma, kai pasirenkama avansinis mokejimas arba [Netaikoma] ).

5.3.1. TIEKEJUI paprasius, UZSAKOVAS statybos rangos darbams sumoka avansa — ne daugiau kaip 30 (trisde$imt) procenty statybos rangos
darby kainos. Dél avansinio mokéjimo TIEKEJAS turi teise kreiptis po techninio darbo projekto parengimo, kai yra gautas statybg leidZiantis
dokumentas, pateikdamas avansinio moké&jimo saskaitg faktiirg ir avansinio mokéjimo grazinimo garantija — banko garantijg ar draudimo
bendrovés laidavimo rastg, kuriame bity nurodyta privaloma salyga pagal pirmg pareikalavima (uztikrinimo salygos: avanso dydzio uztikrinimo
suma; galiojimo laikas - avanso mokéjimo uztikrinimo garantua turi galioti tol, kol bus uZskaitytas avansinis mokeymas besalyginis ir
neatSaukiamas jsipareigojimas sumokéti uztikrinimo sumga ne ginco tvarka per nustatytg terming, gavus pirma rastiskg UZSAKOVO relkalawma
moketi, patvirtinantj: a) kad TIEKEJAS pagal Pirkimo sutarties salygas negrazmo avansinio mokejimo ir b) suma, kurios TIEKEJAS negrazino. ).
TIEKEJAS banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta turi i§ anksto suderinti su UZSAKOVU. UZSAKOVAS sumoka avansu per 30
darbo dieny nuo avansinio mokejimo saskaitos faktdros ir avansinio mokejimo grazinimo garantijos gawmo dienos. Sis terminas gali biiti
pratestas del aplinkybiu, susijusiy su lengvatinio kreditavimo sutarties tarp UZSAKOVO ir finansuotojo pasiraymu ir kredito avansui sumokeéti
suteikimu. Sumokéto avanso suma iSskaitoma i mokéjimo sumos. Tuo atveju, jei Pirkimo sutartis nejvykdyta ar jvykdyta nepilnai, iSmokéta
ir neuzskaityta avanso suma grazinama UZSAKOVUI. Jei avanso mokéjimo grazinima uztikrinantis bankas ar draudimo bendrové tapty
nemokiu (-ia), paskelbty apie ketinimg nebevykdyti jsipareigojimy ar i$ kity aplinkybiy buty aisku, jog nebegalés jvykdyti prisiimty
jsipareigojimy, UZSAKOVAS gali reikalauti, kad TIEKEJAS pateikty nauja avansinio mokejimo grazinimo uztikrinima, atitinkantj $io punkto
reikalavimus;

5.3.2. kai iSmokeétas avansas, likusi suma sumokama dalimis, uz per vieng ménesj atliktus statybos rangos darbus, pirmg mokeéjimga atliekant
uz statybos rangos darbus, kuriy kainos nepadengia avansinio mokéjimo suma. Kai avansas neiSmokamas (TIEKEJUI nepapradius ar
nepateikus tinkamo avansinio mokeéjimo grazinimo uztikrinimo), uz statybos rangos darbus atsiskaitoma nuo pirmo statybos rangos darby
atlikimo ménesio; ]

5.4. Tarpiniai atlikty statybos rangos darby perdavimai ir priémimai atliekami uz statybos rangos darbus, atliktus per vieng ménesj, o atlikus
visus statybos rangos darbus — priduodamas visas uzbaigtas atlikty darby rezultatas. | Aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pirkimo
sutarties nuostatas mokétinos sumos. Akta pasiraso: i§ TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZSAKOVO
puses — Techninis prizitrétojas ir UZSAKOVO vadovo jgaliotas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas statybos rangos darbus, sprendzia, ar statybos
rangos darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus. UZSAKOVAS neapmoka uz papildomus Pirkimo
sutartyje nenumatytus statybos rangos darbus, kai dél jy nebuvo susitarta rastu i$ anksto. UZSAKOVAS neapmoka dél projektavimo klaidy
atsiradusiy papildomy Darby.

5.5. TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Akto gavimo dienos priima statybos rangos darbus ir pasirado pateiktus Aktus, tuo paciu terminu grazindamas jj TIEKEJUI, arba
tuo paciu terminu priima negincijama atlikty statybos rangos darby dalj ir pareiskia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas
dél netinkamo statybos rangos darby atlikimo.

5.6. Galutinis statybos rangos darby perdavimas ir priémimas atliekamas visiSkai uzbaigus statybos rangos darbus ir Pirkimo sutartimi bei
teisés akty nustatyta tvarka perdavus technine — iSpildomajg dokumentacija tokia tvarka:

5.6.1. TIEKEJAS prie§ 10 (de$imt) darbo dieny iki numatomos visy statybos rangos darby pabaigos rastu prane$a UZSAKOVUI apie
pasirengima galutinai perduoti statybos rangos darbus pateikdamas pasiradyta paskutinj Akta (toliau — Paskutinis Aktas) ir baigiamajj TIEKEJO
atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akta (toliau — Baigiamasis aktas).

5.6.2. UZSAKOVAS organizuoja galutinj statybos rangos darby priémima ne véliau kaip per 10 (de$imt) darbo dieny nuo TIEKEJO prane$imo
gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasiraso Paskutinj Akta ir Baigiamajj aktg arba tuo paciu terminu rastu pareiskia Pirkimo
sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas. Sis terminas iki 10 (desimt) darbo dieny gali biti atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagrijstai ir
motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus statybos rangos darbus ar naudotas medziagas. IStaisius
statybos rangos darby defektus, statybos rangos darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.6.3. Paskutiniame Akte nurodoma darby verté turi biiti ne mazesné, nei 5 (penki) procentai visy Pirkimo sutartyje numatyty statybos rangos
darby kainos su PVM. Uz darbus, nurodytus Paskutiniame Akte sumokama po Baigiamojo Akto pasiradymo dienos, UZSAKOVUI gavus Pirkimo
sutarties 7.4 punkte nurodytg Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima.
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5.7. TIEKEJAS privalo visus statybos rangos darbus, kurie bus paslépti kitais statybos rangos darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
Jpasléptus Darbus"), pateikti UZSAKOVO priémimui, jspéjes jj apie tai maziausiai pries dvi darbo dienas, bei tinkamai jforminti paslépty darby
akta.

5.8. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti statybos rangos darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieduose
nustatyty kokybeés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity statybos
rangos darby reikalavimy be UZSAKOVO rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy
pasiraSomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKVEJUI nepagristai atsisakius (rastu nepateikus pagrjsto ir motyvuoto atsisakymo) pasirasyti
nustatyty Statybos defekty akta, jis pasiraSomas UZSAKOVO vienasalidkai ir jteikiamas TIEKEJUI pasiradytinai arba iSsiunciamas registruotu
pastu. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausanciy
sprendimy, ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

5.9. UZSAKOVAS turi teise nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokejimy, kol TIEKEJAS savo saskaita nepasalina nustatyty Statybos defekty akte
nurodyty trikumy. UZSAKOVAS turi teise pareiksti TIEKEJUI pretenzijas dél iSaiskéjusiy atlikty statybos rangos darby trikumy, jei bty
nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiui, tatiau tebegaliojant Pirkimo
sutartimi nustatytiems atlikty statybos rangos darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi
teise reikalauti, kad TIEKEJAS istaisyty nustatytus trikumus savo sgskaita. Jei TIEKEJAS per protinga UZSAKOVO nurodyta terming nurodyty
trikumy neiStaiso arba atsisako juos iStaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostolius (jskaitant
UZSAKOVO savo lé$omis jgyvendinty statybos darby, kuriais iétaisomi nurodyti trikumai, i$laidas).

5.10. TIEKEJAS privalo per protingg, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpj pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos nustatytus trikumus. Trikumy
iStaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant j Statybos uzbaigimo komisijos nustatytg trlikumy istaisymo laikotarpj ir
jforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami statybos darbai triikumy pasalinimui ir jy atlikimo laikotarpis.

5.11. Saskaitg faktiirg TIEKEJAS gali iSrasyti tik po to, kai abi $alys pasirasé Akt (paskutmlam mokeéjimui — Paskutinj Akta, Baigiamajj akta ir
TIEKEJUI pateikus Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimg arba Salims pasirasius susitarimg kad garantinio laikotarpio prievoliy
jvykdymo uztikrinimas vykdomas sulaikant 5 (penkis) procentus statybos rangos darby kainos su PVM sumag, kaip numatyta Pirkimo sutarties
7.4.5 punkte). Saskaitoje fakttroje turi buti nurodytas Pirkimo sutarties ir Akto arba Paskutinio Akto numeris. Prie saskaitos faktlros turi bati
pridétas abiejy Saliy pasirasytas Aktas (paskutiniam mokéjimui — Paskutinis Aktas ir Baigiamasis aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti
dokumentai. TIEKEJAS saskaitoje faktiiroje paskutiniam apmokéjimui turi nurodyti ne maZiau kaip 5 (penkis) procentus visy Pirkimo sutartyje
numatyty statybos rangos darby kainos su PVM, §i suma sulaikoma ir sumokama/grazinama Pirkimo sutarties 5.6.3. ir 7.4.5 punktuose
nustatytomis saglygomis ir tvarka.

5.12. Apmokeéjimas uz statybos rangos darbus yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasiraSymo per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny
nuo saskaitos faktdros pateikimo. Galutinis apmokeéjimas yra vykdomas per 30 (trlsde5|mt) kalendoriniy dieny nuo saskaitos fakttros pateikimo
po Akto, TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akto pasiradymo ir Defekty |sta|symo garantiniu laikotarpiu uztikrinimo
dokumento patelklmo Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$ treiyjy Saliy, gali biti pratesti, taciau
bet kokiu atveju ie terminai negali virSyti 60 (SeSiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe
UZSAKOVAS jgyia tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinan&ius apie finansavimo i$ treciyjy $aliy vélavima.

5.13. Apmokéjimas uz techninio darbo projekto parengimg atliekamas gavus statyba Ieiqiiantj dokumentg ir pasirasius paslaugy perdavimo—
priémimo aktg per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktiiros pateikimo. Siame punkte nurodytas mokéjimo terminas susietas
su finansavimu, gaunamu i$ treiyjy Saliy, gali bati pratestas, taciau bet kokiu atveju Sis terminas negali virSyti 60 (SeSiasdeSimt) dieny.
Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus patvirtinancius
apie finansavimo i$ treciyjy Saliy vélavima.

5.14. UZ projekto vykdymo prieZitiros paslaugas UZSAKOVAS apmoka TIEKEJUI proporcingai pagal statybos rangos darby jvykdyma
atsiskaitomuoju laikotarpiu, bet ne rediau kaip kas ketvirtj. Atsiskaitoma pasirasius paslaugy perdavimo—priémimo aktg per 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktdros pateikimo. Siame punkte nurodytas mokéjimo terminas susietas su finansavimu, gaunamu is treciyjy
Saliy, gali biiti pratestas, taciau bet kokiu atveju Sis terminas negali virSyti 60 (SeSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo
taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyia tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus patvirtinancius apie finansavimo i$ tre¢iyjy $aliy velavima.
5.15. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybés jgyvendinamos $ia tvarka:

5.15.1. Subtiekéjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo, pateikia praSyma UZSAKOVUI ir inicijuoja triSalés sutarties
tarp jo, UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi biti sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su subtiekéju
(subrangovu). SIO]e sutartyje nurodoma TIEKEJO teisé priedtarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju
(subrangovu) tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos
Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje, Si triSalé sutartis turi biiti suderinta su
Valstybés parama administruojancia institucija.

5.15.2. Subtiekéjas (subrangovas), prieS pateikdamas saskaitg faktlrg UZSAKOVUI turi ja suderinti su TIEKEJU. Suderinimas laikomas
tinkamu, kai subtiekéjo (subrangovo) iradyta saskaitg rastu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas triSaléje sutartyje.
UZSAKOVO atlikti mokéjimai subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas atitinkamai mazina suma, kurig UZSAKOVAS turi sumokéti
TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarka. TIEKEJAS, iSraSydamas ir pateikdamas saskaitas UZSAKOVUI atitinkamai j jas nejtraukia
subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir TIEKEJO patvirtinty saskaity sumy.

5.15.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidZia TIEKEJO nuo jo prisiimty jsipareigojimy pagal sudarytg Pirkimo sutartj.
Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtieké&ju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti
jsipareigojimai nepereina subtiekéjui (subrangovui).

5.15.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos pateikimo
UZSAKOVUI. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$ treciyjy $aliu, gali biti pratesti, taciau bet kokiu
atveju Sie terminai negali viryti 60 (Sesiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja
tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui) pateikia jrodymus, patvirtinancius apie finansavimo i$ treciyjy Saliy vélavima.
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5.15.5. Atsiskaitymai su subtiekéju atliekami triSaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant j Pirkimo sutartyje nustatyta mokéjimo tvarka.
Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami triSaléje Sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.
5.15.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktiskai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangovo) nurodyti faktiniai
kiekiai / apimtys / mokétinos sumos, rizika pries UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai paSalinami TIEKEJO saskaita.

5.16. Saskaita faktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo ir jo jgyvendinamuyjy teisés akty
nuostatomis.

5.17. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (saskaitos faktiiros, jskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty statybos rangos
darby perdavimo UZSAKOVUI aktus) teikiamos elektroniniu blidu (elektroniniu pastu, nurodytu $ios Sutarties 17 skyriuje) .

6. Garantijos ir statybos rangos darby kokybés uztikrinimas

6.1. Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimalus garantiniai terminai.

6.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti statybos rangos darbai atitiks techniniame darbo projekte / techniniame ir
darbo projektuose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumazinty atlikty statybos rangos darby verte.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ iSaiskéjusius atlikty statybos rangos
darby defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko statybos rangos darbus paZeisdamas techningje specifikacijoje, techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo
projektuose ir Pirkimo sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumentuy ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS
turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty statybos rangos darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy statybos rangos darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus statybos rangos darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI statybos rangos darby trikumy $alinimo iélaidas.

7. Uztikrinimai ir draudimai

7.1. Pirkimo sutarties uztikrinimas ir jo salygos:

7.1.1. TIEKEJAS Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima privalo pateikti per 10 (de$imt) darbo dieny nuo Pirkimo sutarties pasiraymo dienos.
[Tuo atveju, kai Pirkimo sutarties uZtikrinimui pateikiamas Draudimo bendrovés (draudiko) laidavimo rastas su polisu, kartu pateikiamas ir
mokeéjimo patvirtinimas.] (netaikoma, kai uZsakovas uZtikrinimui pasirenka banko garanta).

7.1.2. Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo verté turi bGti ne maZesné kaip [5 (penki) procentai / 6 (Sesi) procentai/ 7 (septyni) procentai
/ 8 (aStuoni) procentai / 9 (devyni) procentai /10 (deSimt) procenty] nuo Pirkimo sutarties vertés ir galioti iki visisko TIEKEJO jsipareigojimy
UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas Pirkimo sutarties salygas atitinkantis Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas, nurodytas
7.4 punkte, tadiau ne trumpiau kaip 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po Pirkimo sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy
jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos. UZtikrinimo verté yra fiksuota visam uztikrinimo laikotarpiui — ji negali bdti mazinama proporcingai
jvykdyty Darby sumai.

7.1.3. Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinimas turi bati besalyginis, neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo [banko (garanto) arba draudimo
bendrovés (draudiko)] (taikoma, kai uZsakovas pasirenka ,,nesvarbu") [banko (garanto)] [draudimo bendrovés (draudiko)] jsipareigojimas
sumoketi UZSAKOVUI jo reikalaujama suma, jeigu UZSAKOVAS pateikia mokejimo reikalavima ir jame nurodo, kad TIEKEJAS paZeidé savo
jsipareigojima (-us) pagal Pirkimo sutarties salygas, ir TIEKEJO padarytus paZeidimus, jskaitant nesumokétas netesybas uz Darby vélavima.
Laidavimo draudimo atveju draudziamuoju jvykiu turi bati laikomas pirmasis UZSAKOVO pareikalavimas sumokéti draudimo iSmokg dél
sutartiniy jsipareigojimy nejvykdymo;

7.1.4. Kai Pirkimo sutarties trukmeé ilgesné nei metai, TIEKEJAS gali pateikti tokios pat vertés Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima dalimis,
ne trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimg TIEKEJAS privalo pateikti ne véliau nei 30
kalendoriniy dieny iki anksciau pateikto Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos.

7.1.5. TIEKEJAS Pirkimo sutarties 7.1.1, 7.1.2 ir 7.1.3. punktuose nurodytomis salygomis ir tvarka privalo padidinti Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinimo suma kiekvieng karta, kai padidéja Pirkimo sutarties kaina.

7.1.6. Jeigu Darbai buvo pratesti/ sustabdyti §aliq rastiSku susitarimu, ir Darby vykdymas pratesiamas/ atnaujinamas, Pirkimo sutarties
jvykdymo uztikrinimo dokumento galiojimas per 10 (deSimt) darbo dieny turi biti pratesiamas ir turi galioti iki bus pateiktas Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1.2 punkte.

7.1.7. 1ki kol bus pateiktas Pirkimo sutarties 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6 punktuose reikalaujamas naujas/ pratesiamas uztikrinimas, UZSAKOVAS turi
teise suma, lygig Pirkimo sutarties uZtikrinimo jvykdymui, i$skaiciuoti (sulaikyti) i$ TIEKEJO mokétiny sumy.

7.1.8. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas yra skirtas visy TIEKEJO sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimui, jskaitant, bet neapsiribojant,
netesyby mokéjimui uztikrinti.

7.1.9. Jei Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rastg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti
savo jsipareigojimy, TIEKEJAS per 10 (deSimt) darbo dieny turi pateikti naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimg tomis pa ciomis salygomis
kaip ir ankstesnysis.



EPC Katalogas ,,Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai be/su projektavimo paslaugomis®. 2022 m.
Sutartis: Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai su projektavimo paslaugomis (vertinimo kriterijus — kaina)
Specialiyjy salygy priedas Nr. 4.3.

7.1.10.  Siekdamas uztikrinti Pirkimo sutarties jvykdyma TIEKEJAS per 10 (desimt) darbo dieny nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo, vietoje
Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento gali UZSAKOVO nurodytg saskaita banke pervesti sumg ne mazesng nei 7.1.2 punkte
nurodyty procenty Pirkimo sutarties vertes. Si suma, per 5 (penkias) darbo dienas yra grazmama TIEKEJUI tik tinkamai jvykdZius Pirkimo
sutartj arba jei Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas tapo nebereikalingas dél kity priezasciy. VTIEKEJUI nejvykdzius savo sutartiniy
jsipareigojimy ar Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO kaltés, visa Siame punkte nurodyta j UZSAKOVO saskaita pervesta suma yra
negrazinama.

7.2. TIEKEJAS likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki statybos rangos darby prazios privalomai apdraudZia statybos laikotarpiui visus Pirkimo
sutartyje numatytus statybos rangos darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jteikia galiojantj draudimo
liudijima UZSAKOVUL

7.3. TIEKEJO civiliné atsakomybé privalo biiti apdrausta Darby atlikima reglamentuojanciuose teisés aktuose nustatyta tvarka. TIEKEJAS iki
pirkimo sutarties sigaliojimo, kartu su pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimu, UZSAKOVUI privalo pateikti projektuotojo ir rangovo civilinés
atsakomybés draudimo faktg jrodancius dokumentus. TIEKEJAS turi teise pateikti UZSAKOVUI techninj darbo projekta rengsiancio subtiekéjo
civilinés atsakomybés draudimo faktg jrodancius dokumentus.

7.4. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas ir jo salygos:

7.4.1. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi biiti pateiktas per 10 (deSimt) darbo dieny nuo visy statybos rangos darby
atlikimo pabaigos ir turi galioti nuo Paskutinio Akto bei Baigiamojo akto sudarymo dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos
jstatyme nurodytais terminais.

7.4.2. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZztikrinimo verté turi blti ne maZesné kaip 5 (penki) procentai nuo statybos rangos darby
kainos su PVM (jvertinant papildomus ir/ar atsisakomus Darbus).

7.4.3. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi bati besglyginis, neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo Lietuvoje ar uzsienyje
registruoto banko (garanto) arba draudimo bendrovés (draudiko) [sipareigojimas sumokeéti UZSAKOVUI jo reikalaujama suma, jeigu
UZSAKOVAS pateikia mokejimo reikalavima ir jame nurodo, kad TIEKEJAS paZeidé savo jsipareigojima istaisyti defektg (-us) ar Zala, uz kuriuos
jis yra atsakingas pagal Pirkimo sutartj, arba tinkamai nejvykdé kito garantinio jsipareigojimo pagal Pirkimo sutartj, jskaitant atvejus, kai
TIEKEJAS yra nemokus, jo atZvilgiu yra pradétos bankroto procediiros arba TIEKEJAS likviduotas dél bankroto, ir tokio defekto (-y), Zalos ar
kitokio TIEKEJO jsipareigojimo (-y) pagal Pirkimo sutartj paZeidimo pobidj;

7.4.4. Laidavimo draudimo atveju draudziamuoju jvykiu turi bti laikomas pirmasis Uzsakovo pareikalavimas sumokéti draudimo iSmokg dél
garantiniy jsipareigojimy nejvykdymo;

7.4.5. Salys gali radtu susitarti, kad vietoje Defekty iétaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimo sulaikoma 5 (penkiy) procenty visy Pirkimo
sutartyje numatyty statybos rangos darby kainos su PVM suma pagal Paskutinj akta, kuria uZtikrinamas dél TIEKEJO kaltés atsiradusiy
defekty, nustatyty per pirmus 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo i$laidy apmokejimas UZSAKOVUL UZSAKOVAS privalo grazinti
sulaikytg 5 procenty statybos rangos darby kainos su PVM sumg TIEKEJUI, kai $is pateikia Pirkimo sutarties 7.4.1 — 7.4.4 punktuose nustatytas
sglygas atitinkantj Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimg, arba sueina pirmi 3 statinio garantinio termino metai ir per j laikotarpj
statybos rangovas tinkamai jvykdé garantinio laikotarpio prievoles.

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1. kontroliuoti ir prizitréti, ar atliekamy statybos rangos darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybé atitinka techninj darbo
projekta, darby kiekiy Ziniarasdius, Aktus, saskaitas faktlras, UZSAKOVO pateikty medZiagy naudojima. Pastabas dél vykdomy statybos
rangos darby gali pateikti projekto vykdymo prieZitiros, technines prieZitiros vadovai rastu — jradais statybos darby Zurnale ir UZSAKOVAS;
8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS statybos rangos darbus vykdyty pagal techninj darbo projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio darbo projekto, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir
(ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareigojimy, UZSAKOVAS turi teise rastu reikalauti Salinti defektus,
nepriimti nekokybiskai atlikty statybos rangos darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus statybos rangos darbus iki nustatyty statybos rangos
Darby defekty pasalinimo arba pasalinti triikumus treciyjy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar
pazeidziami Pirkimo sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita istaisyty techninj darbo projekta pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas.

8.1.5. rastu reikalauti, kad TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku, savo saskaita pasalinty statybos rangos darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj. TIEKEJUI nepradejus taisyti garantiniu laikotarpiu atsiradusiy Darby defekty pagal UZSAKOVO rastlskus reikalavimus
ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, UZSAKOVAS turi teise paSalinti trikumus treciyjy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita. UZSAKOVAS turi
teise pasinaudoti Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimu ir gautomis IéSomis apmokéti statybos rangos darby defekty Salinimo
darbus bei statybos rangos darby defekty salygota zala;

8.1.6. prasyti TIEKEJO pateikti informacija ir/ar dokumentus, kurie jrodyty Darby atitikima Pirkimo sutarties 8.4.51. punkto reikalavimams;

8.1.7: nustacius, kad vykdant Darbus naudojamos medziagos, jrenginiai neatitinka Pirkimo sutarties 8.4.51. punkto nuostaty, reikalauti
TIEKEJO pakeisti jas (-uos) j atitinkancias (-us).

8.2. UZSAKOVAS jsipareigoja:

8.2.1. per 10 (deSimt) dieny po rasytlnlo TIEKEJO prasymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus
leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek
tai susije su visais Darbais;
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8.2.2. pateikti Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teises aktus UZSAKOVAS privalo pateikti TIEKEJUL.
Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti UZSAKOVA ne véliau
kaip pries 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty bati pateikti;

8.2.3. organizuoti ir apmokeéti:

8.2.3.1. elektroninio statybos darby Zurnalo jsigijima bei pateikti TIEKEJUI prisijungimus prie jo;

8.2.3.2. pastato sandarumo matavimy atlikima;

8.2.3.3. pastato energinio naudingumo sertifikato rengima;

8.2.3.4. techninio darbo projekto ekspertizes atlikima (jeigu ji privaloma vadovaujantis LR teisés aktais).

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumokéti TIEKEJUI uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

8.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti j statinio Darby atlikimo vieta iki Pirkimo sutarties galiojimo pabaigos;

8.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir statybos rangos darby technine priezitira. Statybos rangos darby technine prieZitira vykdo UZSAKOVO
paskirtas techninis priziGrétojas. UZSAKOVAS turi teise Pirkimo sutarties galiojimo metu keisti technin] priZirétojg arba pasitelkti dar kelis
techninius priZitirétojus, pries tai praneSdamas TIEKEJUI. Techniniu priZiGrétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakingg darbuotojg arba tam
tikslui samdyti kit fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmen;j;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylancias problemas, klausimus;

8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

8.2.10. per 3 darbo dienas nuo informacijos rastu apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtieké&jus (subrangovus) gavimo dienos rastu
informuoti Siuos subtiekéjus (subrangovus) dél galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. [apmokéti uZ prisijungimo ir specialiasias projektavimo salygas] (taikoma, kai UZSAKOVAS uZsakyme nurodo, kad jis pats apmoka uZ
prisijungimo ir specialiyjy projektavimo salygy isdavimg).

8.2.12. [apmoketi uZ statybg leidzianio dokumento iSdavima.] (taikoma, kai UZSAKOVAS uZsakyme nurodo, kad jis pats apmoka uZ statyba
leidZiancio dokumento isdavimag).

8.2.13. [Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 22! straipsniu, uZztikrinti, kad visi statybvietéje esantys asmenys bty
identifikuoti: statybos darbus atliekantys darbuotojai, savarankiska veiklg vykdantys asmenys bei kiti statybvietéje esantys asmenys,
neatliekantys statybos darby.] (taikoma kai UZSAKOVAS uZsakyme nurodo, kad UZSAKOVAS turi uZtikrint, kad visi statybvietéje esantys
asmenys baty identifikuoti).

8.3. TIEKEJAS turi teise:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis;

8.3.2. gauti UZSAKOVO apmokéjima uZ jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.3. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

8.4. TIEKEJAS jsipareigoja:

8.4.1. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos:

8.4.1.1. paskirti TIEKEJO atstovg ir suteikti jam visus jgaliojimus, batinus TI!EKEJO vardu veikti pagal Pirkimo sutart;. TIEKEJO atstovas jgyja
teise Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo momento, kai TIEKEJAS praneSa UZSAKOVUI apie jo paskirtg atstova;

8.4.1.2. sudaryti Kalendorinj Darby vykdymo grafika ir rastu suderinti jj su UZSAKOVU (5 priedas).

8.4.1.3. Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje
pateikti uzpildytg bendros pasitilymo kainos iSskaidymo pagal priemones, atitinkancias numatytoms jgyvendinti konkretaus objekto investicijy
plane formg (9 priedas). Pildant formg neturi biti virSijamos Sios UZSAKOVO nurodytos sumos:

8.4.1.3.1 Statybos darby, tenkanciy energijos efektyvumg didinancioms priemonémis maksimali kaina Eur su visais mokesciais [...], i$ jy
Statybos darby tenkanciy individualioms investicijoms, kurios iSskirtos i$ energinj efektyvumg didinanciy priemoniy maksimali kaina Eur su
visais mokesciais [...]

8.4.1.3.2. Kity atnaujinimo priemoniy maksimali kaina Eur su visais mokesciais [...]

8.4.2. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/gaaiékéjimo rastu informuoti UZsakova apie
atsiradima aplinkybiy, galinCiy trukdyti pradéti, teikti ir (arba) baigti teikti Darbus (jskaitant ir UZSAKOVO pateiktos informacijos, duomeny,
dokumenty trikuma, realig tikimybe, kad UZsakovo nurodymai kelia grésme Darby kokybei, jy atlikimo terminams);

8.4.3. pries 3 (tris) darbo dienas iki statybos rangos darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka
paskirti kvalifikuotg statinio statybos vadova/ specialiyjy statybos darby vadova (-us) ir atestuotg asmenj, atsakingg uz elektros Tkj ir darby
sauga, ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos kv;lifikuota projekto vadova, projekto daliy vadovus ir
paskyrimo dokumenty kopijas pateikti UZSAKOVUI (specialistai, kuriy pajégumais TIEKEJAS rémeési kvalifikacijai atitikti, skiriami ir keiciami
vadovaujantis Pirkimo sutarties 16 skyriaus nuostatomis);

8.4.4. prie$ pradédamas rengti techninj darbo projekta, iSsiaiskinti UZSAKOVO pageidavimus bei atsiZvelgti j jo pastabas ir pasilymus, imtis
visy jmanomy priemoniy, kad rengiamas techninis darbo projektas biity parengtas pagal UZSAKOVO pageidavimus nevirSijant techninés
uzduoties reikalavimy ir vadovaujantis galiojanCiomis teisés akty, reglamentuojanciy statybos ir projektavimo veiklg, normomis;

8.4.5. techninj darbo projekta rengti pagal Pirkimo sutarties, techninés uzduoties, projekto rengimo dokumentus;

8.4.6. apie reikalingus, Pirkimo sutartyje nenurodytus dokumentus, jspéti UZSAKOVA ne véliau kaip pries 5 (penkias) dienas, rastu nurodant
konkreciai kokie dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turéty biiti pateikti;
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8.4.7. bendradarbiauti su UZSAKOVU, neatlygintinai konsultuoti UZSAKOVA su Pirkimo sutarties vykdymu susijusiais klausimais, operatyviai
bei neatlygintinai pasalinti visus pastebétus techninio darbo projekto trlikumus ir netikslumus bei iSspresti visus su tuo susijusius klausimus;
8.4.8. suderinti su UZSAKOVU visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat projekte nustatytas naudoti medziagas;
8.4.9. techninio darbo projekto rengimo metu, esant poreikiui, atlikti UZSAKOVO nurodyty techninéje uzduotyje ir/ar pagal projektavima
reglamentuojandiy teisés akty reikalavimus bitinus atlikti tyrimus (organizuoti ir savo |éSomis atlikti statinio ekspertizés, statinio statybos
sklypo geodeziniy, geologiniy, hidrogeologiniy, aplinkos tarsos ir kitus tyrimus, taip pat ir gretimy statiniy, kuriems gali turéti jtakos numatomi
statybos darbai, tyrimus);

8.4.10. prie$ atlikdamas bet kokj su UZSAKOVU anksciau suderinto projekto sprendinio pakeitima, gauti rastiska UZSAKOVO pritarima.
Vykdydamas minétus techninio darbo projekto pakeitimus, TIEKEJAS privalo atitinkamai pakeisti visas jy dalis, susijusias su konkre&iu
pakeitimu;

8.4.11. [gauti prisijungimo ir specialigsias projektavimo salygas] (taikoma, kai UZSAKOVAS uZsakyme nurodo, kad prisijungimo ir specialigsias
salygas privalo isimti TIEKEJAS).

8.4.12. [apmoketi uz prisijungimo ir specialiyjy projektavimo salygy idavima] (taikoma, kai UZSAKOVAS uZsakyme nurodo, kad TIEKEJAS
apmoka uz statybg prisijungimo ir specialiyjy projektavimo salygy iSdavimag

8.4.13. istaisyti techninj darbo projekta pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizés rangovui bei
gauti projekto jvertinimag, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumenty, kity statybos teisés akty
reikalavimus. Techninio darbo projekto pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas turi bti atliktas per 20 (dvidesimt) kalendoriniy
dieny nuo pastaby gavimo dienos. Ivéi terming neskaiCiuojamas laikas, kol gaunami papildomi ekspertizés paslaugy tiekéjo pareikalauti
dokumentai, kuriuos gali pateikti tik UZSAKOVA;

8.4.14. [Gauti statyba leidZiantj dokumenta. Gavus statyba leidZiantj dokumenta, perduoti jj UZSAKOVUI kartu su techniniu darbo projektu]
(taikoma, kai UZSAKOVAS uzsakyme nurodo, kad statyba leidZiant; dokumentq privalo i§imti TIEKEJAS).

8.4.15. [apmoketi u statybg leidziancio dokumento iédavima.] (taikoma, kai UZSAKOVAS uzsakyme nurodo, kad TIEKEJAS apmoka uz statyba
leidZiancio dokumento iSdavima).

8.4.16. [Po statyba leidziancio dokumento idavimo, perduoti UZSAKOVUI techninj darbo projekta] (taikoma, kai statyba leidziantj dokumenta
i§ima UZSAKOVAS).

8.4.17. statinio projekto vykdymo prieZitiros paslaugas teikti pagal statybos techniniy reglamenty (STR) nuostatas, laikantis suderinto su
UZSAKOVU Kalendorinio darby vykdymo grafiko arba, esant bitinybei, UZSAKOVO kvietimu;

8.4.18. UZSAKOVUI pareikalavus, projekto vykdymo prieidros metu teikti tarpines ataskaitas ir pateikti baigiamaja ataskaita (pateikiama per
vieng ménesj nuo statybos uzbaigimo akto surasymo dienos). Visos ataskaitos parengiamos lietuviy kalba dviem egzemplioriais ir pateikiamos
UZSAKOVUI;

8.4.19. statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugas teikti per visg statybos darby vykdymo laikotarpj;

8.4.20. vykdyti statybos rangos darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy
statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad statybos rangos darby priémimo metu jie atitiks techniniame darbo projekte
nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma
techniniame darbo projekte numatytam panaudojimui;

8.4.21. Pagal Kalendorinj darby vykdymo grafika pradeti, kokybigkai atlikti, laiku uZbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje
nurodytus Darbus ir i$taisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUL ir (ar) per garantinj laikotarpj;

8.4.22. savarankiskai apsirtpinti materialiniais iStekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti
medziagas, gaminius, atitinkancius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy priémimag, organizuoti jy
sandéliavimg, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Garantuoti tinkama
statybos produkty ir jrenginiy priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikti juos techninés priezitros vadovui, organizuoti jy sandéliavimg
bei apsaugg;

8.4.23. savo saskaita sumokéti uz suvartotg elektros energijg, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.24. dalyvauti surasant Statybos uzbaigimo aktg, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose dokumentuose ir techniniame
darbo projekte nustatytg iSpildomajg projektine dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus
batinus dokumentus. Imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad bity pasalinti bet kokie esami ir (arba) potencialls
trikumai, dél kuriy nebiity iSduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie bty nurodyti Statybos uzbaigimo akte, Statybos uzbaigimo
komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, teikti
nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu privalo pasalinti bet kokius techninio darbo projekto defektus ir (arba) statinio statybos
trakumus, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) neiSsamus techninis darbo projektas arba jo priedai;

8.4.25. suteikti statybos rangos darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.26. savo jégomis bei saskaita, gavus i$ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir
(ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis, gauti projekto rengimo privalomuosius dokumentus. Savo jégomis bei sgskaita gauti pagal
gaI|OJanC|us teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i$ treCiyjy Saliy, jforminti reikalingg vykdomaja dokumentacijg ir perduoti
ja UZSAKOVUI. Salys aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo i$spresti savarankidkai jam UZSAKOVO
suteikiamy jgaliojimy ribose.

8.4.27. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad bty tinkamai paruosta ir pateikta Statybos
uzbaigimo komisijai visg reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos
uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti oficialiose procedurose;

8.4.28. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastiskai apie tai
informuoti UZSAKOVA, nurodant konkredias prieZastis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo pasalinimo priemones;
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8.4.29. jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje,
iSoriniy sieny ir cokolio darbams turi biiti naudojamos termoizoliacinés sistemos ir komplektai, atitinkantys Statybos techninio reglamento STR
2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j&jimo durys" reikalavimus;

8.4.30. inicijuoti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastiska sutikima, o Kalendorinj darby vy kdymo
grafikg keisti, pasirasant papildomus susitarimus;

8.4.31. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo datg bei pateikti UZSAKOVUI
Aktus ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta, iéraéyti saskaitas faktiras, kit normatyviniy statybos dokumenty nurodyta
statybos Darby atlikimo dokumentacija. UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie darby
eigq bei rezultatus, pateikti kita su techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusig informacija;

8.4.32. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam priZidirétojui, projekto vykdymo prieZitros vadovui bei valstybiniy kontroliuojangiy
institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;

8.4.33. garantuoti saugy darbg, priesgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos
aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavojy. TIEKEJAS uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu
nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

8.4.34. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki galutinio objekto perdavimo
UZSAKOVUI dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atlickami Darbai, atsitiktinio uvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI iki Darby
uzbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priémimo akty pasiraSymo;

8.4.35. savo saskaita istaisyti statybos rangos darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties
salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita istaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, iSaiSkéjusius ar
atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus rastiska
pretenzijg, per protingg termina, suderintg su UZSAKOVU, jeigu dél defekto pobiidzio jie neturi biti padalinti ankstiau;

8.4.36. statybos rangos darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, taip pat
atitinkancius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

8.4.37. statybos rangos darbus atlikti tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei iSvezus jas i$ teritorijos pateikti
UZSAKOVUI patvirtinantius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto iévezima j tam specialiai skirtas vietas;

8.4.38. esant bitinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokéti jy parengimo islaidas;
8.4.39. esant bitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanciomis organizacijomis veikianéiy inZineriniy tinkly
perjungima;

8.4.40. pagal statybvieciy jrengimo reikalavimus savo |éSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus statybos rangos darbus juos iSardyti ir
sutvarkyti statybvietés teritorijg;

8.4.41. uztikrinti, kad j statybviete ir medziagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.42. atsakyti uz subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padarytg zalg;

8.4.43. vykdyti visus teisétus ir nepriedtaraujancius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.44. sudarius Pirkimo sutartj, taciau ne véliau negu ji pradedama vykdyti, pranesti tuo metu zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu Pirkimo
sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

8.4.45. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus;

8.4.46. uztikrinti i§ UZSAKOVO sutarties vykdymo metu gautos ir su Pirkimo sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialuma ir
apsauga;

8.4.47. nenaudoti UZSAKOVO pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be iankstinio radti$ko UZSAKOVO sutikimo;

8.4.48. atlyginti nuostolius UZSAKOVUI dél bet kokiy reikalavimy, kylanciy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréZiniy, modeliy, prekiy
pavadinimy ar prekiy Zenkly naudojimo, i§skyrus atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda dél UZSAKOVO kaltés.

8.4.49. Uztikrinti, kad:

8.4.49.1. Pirkimo sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys;

8.4.49.2. visg Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpj TIEKEJO kvalifikacija atitiks CPO LT pirkime Nr. 580201 nustatytus reikalavimus ir bus
laikomasi nustatyty aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty;

8.4.49.3. techninis darbo projektas atitiks Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 patvirtintame
Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos aprase nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, jeigu to
buvo reikalaujama UZSAKOVO techninéje uzduotyije.

8.4.49.4. naudojamos statybinés medziagos atitiks techniniame darbo projekte ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28
d. jsakymu Nr. D1-508 patvirtintame Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos aprase nustatytus minimalius
aplinkos apsaugos kriterijus, jeigu to buvo reikalaujama UZSAKOVO techninéje uzduotyje ir/ar techniniame darbo projekte;

8.4.49.5. vykdant Darbus bus laikomasi Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklése ir techniniame darbo projekte nustatyty reikalavimy dél
statybiniy atlieky tvarkymo.

8.4.50. [Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 221 straipsniu, uZztikrinti, kad visi statybvietéje esantys asmenys biity
identifikuoti: statybos darbus atliekantys darbuotojai, savarankiska veiklg vykdantys asmenys bei kiti statybvietéje esantys asmenys,
neatliekantys statybos darby.] (faikoma kai UZSAKOVAS uZsakyme nurodo, kad TIEKEJAS turi uZtikrinti, kad visi statybvietéje esantys asmenys
baty identifikuoti).
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8.4.51. UZSAKOVUI pareikalavus, mobilizacijos, karo, nepaprastosios padéties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé, jvertinusi rizika,
kad veiksniai, dél kuriy buvo ar gali buti paskelbta mobilizacija, jvesta karo ar nepaprastoji padétis, kelia grésme nacionaliniam saugumui, yra
priémusi sprendimg dél Viesyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 nuostatos taikymo, vykdant Darbus nenaudoti medZiagy, jrenginiy,
kuriy kilmés Salis yra i$ valstybiy ar teritorijy, nurodyty VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 punkte.

9. Saliy atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, véluojantis apmoketi u? atliktus Darbus be pateisinamos priezasties, moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluota
dieng nuo véluojamos sumokeéti sumos.

9.2. UZSAKOVAS, véluojantis priimti statybos rangos darbus (pasiradyti Aktus ir graZinti juos TIEKEJUI), ar pateikti rastu pretenzijas del
netinkamo statybos rangos darby atlikimo), moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo véluojamy priimti statybos
rangos darby kainos.

9.3. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO patirtus
nuostolius.

9.4. Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties paZeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI
negragzinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

9.5. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties, Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinimas TIEKEJUI negragzinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

9.6. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo priezitiros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby
kokybés ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagrijstiems TIEKEJO argumentams per technologiskai biiting laika, Pirkimo sutarties
jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

9.7. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZSAKOVO
iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu.

9.8. TIEKEJUI 7.1.4, 7.1.5., 7.1.6., 7.4.1. punktuose nustatytais terminais ir salygomis nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties jvykdyma
uztikrinan¢io dokumento ir/arba Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinantio dokumento, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento delspinigiy
uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.9. TIEKEJUI Pirkimo sutarties 8.4.1.2 ir 8.4.1.3. punktuose nustatyta tvarka ir terminais nepateikus $iuose punktuose nurodyty dokumenty
dél TIEKEJO kaltés, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento delspinigiy uZ kiekvieng pavéluotg dieng nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés u?
kiekvieng atvejj.

9.10. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo terming pagal Kalendoriniame darby vykdymo grafike
suplanuotus atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybidkai, su trikumais (defektais) ir UZSAKOVUI rastu pareikalavus itaisyti nekokybigkai, su
trikumais (defektais) atliktus Darbus, jy neistaisius per UZsakovo ir TIEKEJO sutartg terming, dél TIEKEJO kaltés, jis privalo mokeéti 0,03
procento delspinigiy uz kiekvieng pradelsta dieng nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.11. TIEKEJUI véluojant atlikti pataisymus Pirkimo sutarties 4.2.6.2 ir 4.2.6.3 punktuose numatyta tvarka ir terminais, jis privalo mokeéti
0,03 procento delspinigiy uz kiekvieng pradelsta dieng nuo techninio darbo projekto parengimo paslaugy kainos be PVM.

9.12. Jei UZSAKOVAS nustato, kad TIEKEJAS nesilaiko Pirkimo sutarties 8.4.49 punkte numatyty jsipareigojimy, TIEKEJAS moka UZSAKOVUI
3 proc. dydZio baudg nuo Pradinés pirkimo sutarties vertés u? kiekvieng atvejj. Jei TIEKEJAS nesilaiko Pirkimo sutarties 8.4.49 punkte numatyty
jsipareigojimy ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo pazeidimo nustatymo dienos, tai laikoma esminiu Pirkimo sutarties pazeidimu
ir UZSAKOVAS turi teise be papildomy salygy nutraukti Pirkimo sutartj Pirkimo sutarties 11.1 punkte nustatyta tvarka.

9.13. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandancius dél jsipareigojimy nevykdymo pagal
Pirkimo sutartj.

9.14. UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali idskaiciuoti netesybas ir kitus dél TIEKEJO kaltés patirtus nuostolius i$
TIEKEIUI mokeétiny sumy, pries tai rastu informaves TIEKEJA.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procediros, gali biiti kei¢iama joje nustatytomis salygomis ir tvarka:
10.1.1. Darby atlikimo terminai gali baiti kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali biti kei¢iama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis ir
tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse nustatytomis sglygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas Pirkimo
sutartyje

10.1.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybés jforminami atskiru rasytiniu §aliu sutarimu. Jeigu objektas dalyvauja
Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje, visi Pirkimo sutarties pakeitimai
pries juos pasirasant derinami su Valstybés parama administruojancia institucija.

11. Pirkimo sutarties nutraukimas pries terming
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11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, jspéjes kita Salj pries protinga terming, o Siam suéjus ir papildomai jspejus pries 10 (deimt) dieny,
vienasaliSkai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos pazeidimo bei kitais Sios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4 punktuose numatytais
atvejais. Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio Sios sutarties pazeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis vigéuosius pirkimus reglamentuojanciy
teisés akty nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA j Nepatikimy tiekéjy sarasa. Esminiais pazeidimais i$ TIEKEJO pusés bus laikomi pazeidimai:
11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. i3 eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj darby vykdymo grafika (priedas Nr. 5) dél TIEKEJO kaltés, isskyrus
galutinj Darby atlikimo terming;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad SiurksCiai paZeidziama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai,
sukeliant grésme statybos proceso dalyviams, treCiyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatytg Darby atlikimo terming dél TIEKEJO kaltés ir per 2 mén. nuo Pirkimo
sutartyje numatyto termino pabaigos TIEKEJUI neuzbaigus Darby;

11.1.4. Pirkimo sutarties 9.12., 15.4, 15.7, 16,2 ir 16.5 punktuose nustatytais atvejais;

11.1.5. TIEKEJAS negali pateikti naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, kaip reikalaujama Pirkimo sutarties 7.1.4, 7.1.5 ir 7.1.6
punktuose.

11.2. UZSAKOVAS turi teise vienaalidkai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria kei¢iama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEIUI iskeliama bankroto byla;

11.2.2. po rastisko UZSAKOVO jspéjimo TIEVKEJAS daugiau nei ménesj nevykdo statybos rangos darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar kity
Pirkimo sutarties sglygy arba po rastisko UZSAKOVO jspé&jimo jas dar kartg pazeidZia;

11.2.3. Pirkimo sutartis buvo pakeista, paZeidziant VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentuojancias sutarties pakeitimo salygas ir
tvarka;

11.2.4. kitais Pirkimo sutartyje ir Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse numatytais atvejais.

11.2.5. lengvatinio kredito teikéjas, priima sprendimg nesuteikti lengvatinio kredito darbams pagal Pirkimo sutartj apmokéti.

11.3. TIEKEJAS turi teise vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

11.3.1. UZSAKOVAS be pateisinamy prieZasciy véluoja apmoketi ilgiau kaip 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje 5.12,
5.13 ir 5.14 punktuose nurodyty terminy;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy priezastiy neatlieka nuo jo priklausandiy veiksmy, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny i eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties Salis gali vienasaliSkai nutraukti Pirkimo sutartj,
praneédama apie tai kitai Saliai rastu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienasaliskai nutraukus Pirkimo sutart] TIEKEJAS privalo perduoti iki Pirkimo sutarties nutraukimo datos
atliktus Darbus, Salims pasiragant Akta ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmokeéti tik uz tinkamai atliktus Darbus,
i8 mokétiny sumy i$skaitiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

11.6. Pirkimo sutartis gali bati nutraukta radytiniu abipusiu Saliy susitarimu (iéskyrus, esant esminiam Pirkimo sutarties pazeidimui).
12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali biti visigkai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neiévengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force
majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai
apie aplinkybes bei jy poveikj jsipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant $ioms aplinkybéms reglamentuojamos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo").

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo
jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima)
informuoja apie tai kitg §alj, praneSdama apie aplinkybiy pobtdj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu nenurodo kitaip,
TIEKEJAS toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy
vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties §a|ys negali numatyti ar
iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i$ dalies biity nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties §alis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy atsargos priemoniy ir
déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias iSlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad Si Pirkimo sutartis btty tinkamai
jvykdyta, Pirkimo sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Pirkimo sutarties
pazeidimas ar Pirkimo sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties §ali nuo atsakomybés atsiranda nuo
nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku
nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i$ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy
prieSingu atveju bity buve iSvengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas astuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet,
nepaisant Pirkimo sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali bati TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Pirkimo sutarties
Salis turi teise nutraukti Pirkimo sutartj jspedama apie tai kitg Salj pries 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 (trisdesimt)
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kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo
sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Pirkimo sutarties vykdymo.

13. Gincy sprendimas

13.1. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties sglygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat dél to, kas
neaptarta Pirkimo sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aigkinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu.

13.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi biti sprendZziamas
deryby biidu. Jeigu anksciau nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali bati iSspresti deryby keliu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy
dienuy, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigalioja nuo $aliy Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pirkimo
sutarties jvykdymo uztikrinima. TIEKEJUI per 10 (deSimt) darbo dieny nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo,
laikoma, kad TIEKEJAS atsisaké sudaryti Pirkimo sutart].

14.2. Pirkimo sutartis galioja iki visisko Pirkimo sutarties Saliy jsipareigojimy jvykdymo ar Pirkimo sutarties nutraukimo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Pirkimo sutarties sglygos lieka ir toliau galioti, jeigu jy
negaliojimas nedaro kitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma.

15. Subtiekéjy pasitelkimas ir keitimas

15.1. Pirkimo sutarties vykdymui tieké&jas pasitelkia Siuos savo pasillyme nurodytus:

1 lentelé
Subtiekéjus, kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta ParaiSkos tikrinimo metu

Imonés pavadinimas Imonés kodas Kvalifikacijos reikalavimo eilés
Nr.*

[....] [....] [....]

[....] [....] [....]

[....] [....] [....]

[....] [....] [....]

* Kvalifikacijos reikalavimai CPO LT pirkimo Nr. 580201 dokumenty A dalyje ,Nurodymai dalyviams" 2 priede. Nuoroda j dokumentus:
CVP IS (eviesiejipirkimai.lt)

2 lentelé
Kitus iki Pirkimo sutarties sudarymo TIEKEJUI Zinomus subtiekéjus
Imonés pavadinimas Imonés kodas
[....] [....]
[....] [...]
[....] [...]
[....] [...]

15.2. TIEKEJAS atsako uZ visus pagal Pirkimo sutartj prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami subtiekéjai.
15.3. Sudarius Pirkimo sutartj, tadiau ne véliau negu Pirkimo sutartis pradedama vykdyti, TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI pranesti tuo metu
Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

15.4. TIEKEJAS neturi teisés keisti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nurodyty subtiekéjy, kuriais TIEKEJAS rémeési kvalifikacijai atitikti,
be UZSAKOVO rastiko sutikimo. TIEKEJAS, pakeites $iuos subtiekéjus be UZSAKOVO rastisko sutikimo, privalo sumoketi UZSAKOVUI 500
Eur bauda. Pakartotinis Sio Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Pirkimo sutarties pazeidimu.

15.5. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus. Keitiantysis
subtiekéjas, kuriuo tiekéjas rémési kvalifikacijai atitikti, turi neturéti pasalinimo pagrindy bei atitikti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje
nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Apie keiiamus ir/ar naujai pasitelkiamus subtiekéjus, kuriais TIEKEJAS rémési kvalifikacijai atitikti,
TIEKEJAS turi informuoti UZsakova rastu nurodant subtiekéjo keitimo prieZastis ir pateikiant kvalifikacijg (jei informacija apie kvalifikacijg néra
prieinama viesai) bei pasalinimo pagrindy nebuvima patvirtinancius dokumentus ir gauti UZSAKOVO radytinj sutikima. UZSAKOVAS taip pat


https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=614296&LID=726372&AllowPrint=1

EPC Katalogas ,,Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai be/su projektavimo paslaugomis®. 2022 m.
Sutartis: Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai su projektavimo paslaugomis (vertinimo kriterijus — kaina)
Specialiyjy salygy priedas Nr. 4.3.

reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie visy subtiekéjy (kuriais jis nesirémé kvalifikacijai atitikti) pakeitimus Pirkimo sutarties vykdymo
metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Nustacius pirkimo dokumentuose Tiekéjo pasitelkto ar planuojamo
pasitelkti subtiekéjo, kuriuo remiamasi kvalifikacijai atitikti, pasalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja Tiekéjo per protinga terming tokj
subtiekéjg pakeisti kitu.

15.6. Jei UZSAKOVAS turi pagristy jtarimy, kad subtiekéjas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali reikalauti, kad Tiekejas
surasty kitg subtiekéja, kuris neturéty pasalinimo pagrindy ir turéty kvalifikacija, atitinkancig Pirkimo sutarties Pirkimo sutarties 15.1 punkto
1 Ientele]e nustatytus kvahﬂkacuos reikalavimus (jei TIEKEJAS rémési subtiekéju kvalifikacijos reikalavimy_atitikimui). UZSAKOVAS rastisku
praSymu kreipiasi | TIEKEJA dél Sio subtiekéjo pakeitimo, nurodydamas motyvus. TIEKEJAS, gaves UZSAKOVO pradyma dél TIEKEJO
subtiekéjo pakeitimo, turi pareigg per protingg terming, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturiolika) dieny, pasitlyti kitg subtiekeéjg Pirkimo sutarties
vykdymui bei gauti UZSAKOVO sutikimg jo paskyrlmw UZSAKOVUI sutikus su subtiekéjo pakeitimu, UZSAKOVAS kartu su TIEKEJU rastu
sudaro susitarima del subtiekéjo pakeitimo, kurj pasira$o abi Pirkimo sutarties Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis.

15.7. Jei TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO kaltés per vieng menesj nuo tos dienos, kai paaiskéja, kad subtiekejas nekompetentingas vykdyti
nustatytas pareigas, j jo vieta nepaskiria kito subtiekéjo su ne Zemesne kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pazeidimu, ir
UZSAKOVAS turi teise vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy gynimo priemones.

15.8. Subtiekejams pageidaujant, UZSAKOVAS su jais atsiskaitys tiesiogiai Pirkimo sutarties 5.15. punkte nustatyta tvarka.

16. Pirkimo sutarties vykdymui paskirty darbuotojy (specialisty) pasitelkimas ir keitimas

16.1. Pirkimo sutartj vykdys TIEKEJO pasitlyme nurodyti:

Darbuotojai (specialistai), kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta Paraiskos tikrinimo metu
Specialisto vardas ir pavardé** Atestato numeris Kvalifikacijos reikalavimo eilés Nr.*
[....] [....] [....]

[....] [....] [....]
[....] [....] [....]
[....] [....] [....]
[....] [....] [....]

* Kvalifikacijos reikalavimai CPO LT pirkimo Nr. 580201 dokumenty A dalyje ,Nurodymai dalyviams". Nuoroda j dokumentus:
CVP IS (eviesiejipirkimai.lt)

*¥jei tuos patius kvalifikacijos reikalavimus atitinka keli specialistai, TIEKEJAS turi radtu informuoti UZSAKOVA, kurie specialistai dalyvaus
Pirkimo sutarties vykdyme.

16.2. TIEKEJAS neturi teisés keisti savo Pasitlyme nurodyty darbuotojy (specialistu) be UZSAKOVO radtigko sutikimo. TIEKEJAS, pakeites
Siuos darbuotojus (specialistus) be UZSAKOVO rastisko sutikimo, privalo sumokéti UZsakovui 500 Eur baudg. Pakartotinis Sio Pirkimo sutarties
punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

16.3. Apie tai, kad UZSAKOVO patvirtintas darbuotojas (specialistas) (dél ligos, darbo santykiy pasibaigimo ar pan.) negali vykdyti Pirkimo
sutarties, TIEKEJAS UZSAKOVA rastu privalo informuoti ne véliau kaip kitg darbo dieng po to, kai tai suZino. Naujai pasitelkiamas ar kei¢iamas
specialistas turi turéti ne Zemesne nei Pirkimo sutarties 16.1 punkte atitinkamam specialistui nustatytg kvalifikacijg. Apie sitlomg kandidatg j
keitiamo darbuotojo (specialisto) vietg Tiekéjas UZSAKOVA informuoja radtu, kartu pateikdamas reikiamus kandidato kvalifikacija
pagrindziandius dokumentus. UZSAKOVAS sutikima Tiekéjui paskirti nauja darbuotoja (specialista) patvirtina rastu.

16.4. UZSAKOVAS turi teise inicijuoti darbuotojo (specialisto), kuris netinkamai atlieka Pirkimo sutartyje numatytas pareigas, pakeitima,
nurodydamas tokio pradymo motyvus. TIEKEJAS, gaves Siame Pirkimo sutarties punkte nurodytg UZSAKOVO pradyma dél paskirto darbuotojo
(specialisto) pakeitimo, turi pareigg per protingg terming, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, paskirti kitg darbuotojg
(specialistg) ar uztikrinti, kad subtiekéjas paskirty kitg darbuotoja (specialistg) Pirkimo sutarties vykdymui, kuris atitikty Pirkimo sutarties
Pirkimo sutarties 16.1 punkte nurodytus kvalifikacinius reikalavimus. PriesS paskiriant naujg darbuotoja (specialista), TIEKEJAS turi informuoti
UZsakova apie jj bei UZSAKOVUI pateikti jo kvalifikacijg patvirtinancius dokumentus. UZSAKOVAS sutikima TIEKEJUI paskirti naujg darbuotoja
(specialistg) patvirtina rastu.

16.5. Jei TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO kaltés per vieng ménesj nuo tos dienos, kai paaiskéja, kad darbuotojas (specialistas) negali vykdyti
Pirkimo sutarties, j jo vieta nepaskiria kito asmens su tokia pat kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pazeidimu, ir UZSAKOVAS
turi teise vienasaliSkai nutraukti Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy gynimo priemones.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Pirkimo sutartis yra viesa. §alys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suzinojo vykdant Pirkimo
sutartj, iSskyrus atvejus, kai i informacija yra vieSa arba turi biti atskleista jstatymy numatytais atvejais.

17.2. §alys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus jsipareigojimus, laikosi visy Europos Sgjungos ir
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.
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17.3. Visi su Pirkimo sutartimi susije pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra siunciami elektroniniu pastu, kiekvienam i$
jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu el. pasto adresu. Siystas pranesSimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir
gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siunCiamas elektroniniu pastu. Dokumentai, kurie negali biiti pateikiami elektroniniu pastu
(popieriniai dokumenty egz.) jteikiami pasiradytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siunciant registruotu ar
kurjeriniu pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranedta, ankstesniu adresu
pristatyti laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais.

17.4. Kiekviena Salis padengs savo iélaidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu, Pirkimo sutarties pasiradymu, ir vykdymu, idskyrus
atvejus, aiskiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

17.5. Bet kokius mokescius, kuriais gali bati apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties pagrindu,
privalés sumokéti atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

17.6. Pirkimo sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) vienodg juridine galig turinCiais egzemplioriais, po vieng kiekvienai i$ §aliq arba
Pirkimo sutartis pasirasyta naudojantis saugiu elektroniniu parasu.

17.7. TIEKEJO apskaita privalo biiti vedama taip, kad bity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutartj saskaity faktiry
teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi biti saugomi 10 (deSimt) mety nuo galutinio
mokéjimo pagal Pirkimo sutartj.

18. Pirkimo sutarties dokumentai

18.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (jy daliy)
pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesne teisine galig nei pries jj nurodytas dokumentas:

18.1.1. Priedas Nr. 1 — Pirkimo dokumenty B dalis ,,Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos darby su projektavimo
paslaugomis techniné specifikacija".

18.1.2.  Priedas Nr. 2 — Uzsakymo salygos ir TIEKEJO pasitilymas pirkimui (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

18.1.3. Priedas Nr. 3 — UZSAKOVO pateikta projektavimo (techning) uzduotis.

18.1.4.  Priedas Nr. 4 — Techninis darbo projektas su statybg leidZianciu dokumentu ir investicijy planu, kuris yra techninio darbo projekto
dalis.

18.1.5.  Priedas Nr. 5 — Kalendorinis darby vykdymo grafikas (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

18.1.6.  Priedas Nr. 6 — Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.

18.1.7.  Priedas Nr. 7 — Draudimo polisai.

18.1.8.  Priedas Nr. 8 — Atlikty statybos rangos darby akto forma (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

18.1.9.  Priedas Nr. 9 — Bendros pasitlymo kainos iSskaidymo pagal priemones forma (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

19. Pirkimo sutarties saliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS TIEKEJAS

Pavadinimas, adresas, [Pavadinimas, adresas,

kodas ir PYM mokétojo kodas] kodas ir PYM mokétojo kodas]
[A/S saskaitos Nr.] [A/S saskaitos Nr.]

[Banko pavadinimas] [Banko pavadinimas]

[Tel.] [Tel.]

[Faks.] [Faks.]

[El. pastas] [El. pastas]

[Atsakingas asmuo/asmenys:]
[Vardas, pavardé, pareigos]
[Tel.]

Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbimg atsakingas

asmuo: [Atsakingas asmuo/asmenys:]

[Vardas, pavardé, pareigos] [Vardas, pavardé, pareigos]
[Tel.]

Atstovaujantis asmuo Atstovaujantis asmuo

Vardas, Pavardeé: Vardas, Pavardé:

Pareigos: Pareigos:

Parasas: Parasas:

Data: Data:
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(kai sutartis pasirasoma fiziniu parasu, atstovaujancio asmens rekvizitus ir Pirkimo sutarties pasirasymo datg nurodyti privaloma)

Pirkimo sutarties [EPC pirkimo numeris] priedas Nr. 2

UZSAKYTU DARBY SARASAS IR TIEKEJO PASIULYMAS PIRKIMUI
[pasiulymo pateikimo data ir laikas]
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Uzsakymo sglygos

UZsakovas: [...]
Ar objektas, kuriame ketinama vykdyti Darbus, dalyvauja LR vyriausybes
patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje? [...]
Pasiiilymy vertinimo kriterijus: [...]
Pasitlymo pateikimo terminas: [...]

Ar prisijungimo ir specialigsias projektavimo salygas, uzsakovui jgaliojus, privalo | [...]
gauti tiekéjas (uzsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali
atlikti tik uzsakovas)?

Kuris subjektas (uzsakovas ar tiekéjas) apmoka uz prisijungimo ir specialiyjy salygy | [...]
iSdavima?

Ar statyba leidziantj dokumenta, uZzsakovui jgaliojus, privalo gauti tiekéjas | [...]
(uzsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik
uzsakovas)?

Kuris subjektas (uzsakovas ar tiekéjas) apmoka uz statybg leidZiancio dokumento | [...]
iSdavima?

Kuris subjektas (uZsakovas ar tiekéjas) saugos parengtos dokumentacijos | [...]
(techninio darbo projekto) originalg?

Kuris subjektas (uzsakovas ar tiekéjas) turi uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys | [...]
asmenys bty identifikuoti: statybos darbus atliekantys darbuotojai, savarankiskg
veikla vykdantys asmenys bei kiti statybvietéje esantys asmenys, neatliekantys
statybos darby:

Rangovas privalo pildyti statybos vykdymo dokumentacija naudojantis elektroniniu | Taip
statybos darby Zurnalu.

Uzsakovo pageidaujamas sutarties jvykdymo uztikrinimas: [...]

Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis (proc.) [...]

Ar bus taikomas avansinis mokéjimas (Uzsakovas patvirtina, kad prieS skelbiant | [...]
pirkimg EPC kataloge, jis jsitikino, kad avansui sumokéti bus suteiktas lengvatinis
kreditas arba jis turi kity 1&sy)?:

Konfidenciali informacija: [...]

Patvirtiname, kad Europos bendrajame vieSujy pirkimy dokumente (EBVPD)
nurodyta informacija, kuri pateikta CPO LT, teikiant paraiskg DPS, yra L]
nepasikeitusi.

Objekto duomenys

Pastato paskirtis: [...]
Statybos objekto adresas: [...]
Pastato kadastro bylos Nr.: [...]
Investicijy plano IP numeris.: [...]
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Ar reikalinga parengti kadastrine bylg? [...]
Ar uzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus elektros energijai? [...]
Ar uzsakovas suteiks tieké&jui prisijungimus vandeniui? [...]
Ar uzsakovas suteiks tieké&jui prisijungimus nuotekoms? [...]
Ar tiekéjas turi jrengti informacinj stendg? [...]

Darby (techninio darbo projekto parengimo, projekto vykdymo prieZitiros, statybos
rangos darby) atlikimo terminas (meén.): [...]

Papildomas garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo terminas (GT):

[...]
Papildomo garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo verté (GV):
[...]
[Objekto pavadinimas] UZsakovo nurodyta Tiekéjo 21% PVM Tiekéjo pasitulymo
maksimali kaina pasitlymo kaina (Eur su PVM)
(Eur su PVM) kaina (Eur be
PVM)
A+B - techninio darbo projekto (jskaitant projekto [...] [...] [...] [...]
vykdymo priezitirg) parengimo maksimali kaina
Eur su visais mokesciais:
A —techninio darbo projekto parengimas
[...] [...] [...]
B - projekto vykdymo priezitra
[...] [...] [...]
D (d1+d2) - rangos darby maksimali kaina Eur su
visais mokesciais: [...] [...] [...] [...]

d1- Statybos darby, tenkanciy energijos
efektyvuma didinangioms priemonémis (=]
maksimali kaina Eur su visais mokesciais:

d1.1- Statybos darby, tenkanciy energinj
efektyvuma didinanciy priemoniy (=]
individualioms investicijoms, maksimali kaina
Eur su visais mokesciais:

d2- Kity atnaujinimo priemoniy maksimali
kaina Eur su visais mokesdiais: (=]

(A+B+D)- kaina Eur su visais mokesciais:




	1.1.Pirkimo sutartyje naudojamos sąvokos:
	1.1.1.  CPO LT – Viešoji įstaiga CPO LT, atliekanti prekių, paslaugų ar darbų viešųjų pirkimų procedūras kitų ūkio subjektų naudai.
	1.1.2. EPC Katalogas - CPO LT valdomas ir tvarkomas elektroninis įrankis „Elektroninių pirkimų centras“, interneto adresas https://epc.cpo.lt.
	1.1.3. Darbai – TIEKĖJO pagal Pirkimo sutartį atliekamos techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūrą) paslaugos ir statybos rangos darbai, atliekami pagal techninį darbo projektą (priedas Nr. 2).
	1.1.4. Statybos rangos darbų pradžia – diena, kai TIEKĖJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas ir UŽSAKOVO patvirtintas techninis darbo projektas, atlikta projekto ekspertizė, išduotas statybą leidžiantis dokumentas, pasirašytas s...
	1.1.5. Statybos rangos darbų pabaiga – momentas, kai užbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti statybos rangos darbai, ištaisyti defektai, užpildytas statybos darbų žurnalas, pateikti medžiagų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, defektų šalinimo u...
	1.1.6. Pradinės Pirkimo sutarties vertė – Pirkimo sutarties kaina be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), lygi TIEKĖJO pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai Pirkimo sutarties priede Nr. 2 už visą perkamų Darbų apimtį.
	1.1.7. Pirkimo sutarties kaina - TIEKĖJUI mokėtina kaina už visus Darbus, lygi TIEKĖJO pasiūlymo kainai su PVM, nurodytai Pirkimo sutarties priede Nr. 2.
	1.2. UŽSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartį su TIEKĖJU, patvirtina kad turi teisę bei visus reikalingus įgaliojimus sudaryti su TIEKĖJU Pirkimo sutartį dėl Darbų atlikimo trečiųjų asmenų nuosavybėje ir intervencijos į ją tiek, kiek tai yra būtina Darb...
	2.1. Pirkimo sutartimi TIEKĖJAS įsipareigoja UŽSAKOVUI parengti užsakymo metu UŽSAKOVO pateiktame investicijų plane (suderintame su Valstybės paramą administruojančia institucija, jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje...
	2.2. Darbų atlikimo vieta  – statybos objekto adresas nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr. 2.
	3.3. Į Pirkimo sutarties kainą įeina išlaidos, susijusios su techninio darbo projekto parengimu (įskaitant reikalingų leidimų ir sutikimų gavimą bei projekto vykdymo priežiūrą), darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transport...
	3.4. Į Pirkimo sutarties kainą įtrauktas visas už Darbus numatytas užmokestis ir TIEKĖJAS neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Pirkimo sutarties kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro rašytinio Šalių susitarimo.
	3.5. PVM mokamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties vykdymu.
	3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaičiuojama (didinama ar mažinama) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) PVM tarifui. Raštiškai patvirtinus UŽSAKOVUI bei TIEKĖJUI ir ne vėliau kaip iki atitinkamų Darbų ar jų dalies...
	3.7. Pirkimo sutarties kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM tarifo inicijuoja bet kuri Pirkimo sutarties Šalis, kreipdamasis į kitą Pirkimo sutarties Šalį raštu, pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio m...
	3.8. Pirkimo sutarties kainos perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu protokolu/susitarimu, kuris bus laikomas Pirkimo sutarties sudėtine dalimi, kuriame užfiksuojama perskaičiuota Pirkimo sutarties kaina ir šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos.
	3.9. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinės Pirkimo sutarties vertės perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo nebus atliekamas.
	3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutarties galiojimas kartu su pratęsimu yra ilgesnis nei 6 (šeši) mėnesiai) Pirkimo sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu tokia tvarka:
	3.10.1. Peržiūros momentas yra Pirkimo sutarties prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Pirkimo sutarties kainą gavimo diena.
	3.10.2. Gali būti perskaičiuojamos TIEKĖJUI mokėtinos sumos tik už statybos rangos darbus, o už kitus, nei statybos rangos darbai, Darbus (projektavimo paslaugas ir pan.) mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos.
	3.10.3. TIEKĖJUI mokėtinos sumos už statybos rangos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indekso reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet ku...
	3.10.4. Indeksas, nurodytas 3.10.3 punkte, toliau vadinamas Indeksu.
	3.10.5. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Pirkimo sutartį neišpirktų statybos rangos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:
	K = IPb / IPr
	Kur:
	K – Indekso pokyčio koeficientas;
	IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;
	IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;
	Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė negu Pirkimo sutarties įsigaliojimo diena, pabaiga ne vėlesnė negu paskutiniojo atliktų statybos rangos darbų akto pagal Pirkimo sutartį sudarymo diena, atsižvelgiant į perskaičiavim...
	3.10.6. Šalys privalo sudaryti  raštišką susitarimą dėl kainos perskaičiavimo per 15 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo dienos. Šalys privalo susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nusta...
	3.10.7. Po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl kainos perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina taikoma statybos rangos darbams, kurie yra įtraukiami į atliktų statybos rangos darbų Aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti statybos rangos darbai), T...
	3.10.8. Pirmoji Pirkimo sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Pirkimo sutarties įsigaliojimo ir po to Pirkimo sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6 mėnesius.
	3.10.9. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.
	3.10.10.  Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų Statybos darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet...
	3.10.11. Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje ir preliminariai atlikus Pirkimo sutarties šiame punkte numatytą perskaičiavimą Darbų suma viršija investicijų pla...
	4. Pirkimo sutarties Darbų atlikimo terminai
	4.2. Darbų atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, raštišku Šalių susitarimu gali būti pratęsiamas ir (ar) Darbų vykdymas sustabdomas esant ne nuo TIEKĖJO priklausančioms aplinkybėms, dėl kurių negalėjo būti atliekami Darbai, termin...
	4.2.1. UŽSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.6, 8.2.7  ir 8.2.8  punktuose) ir todėl TIEKĖJAS negali vykdyti Darbų iš dalies arba pilnai, arba
	4.2.2. UŽSAKOVO TIEKĖJUI pateikiami nurodymai turi įtakos TIEKĖJO Darbų atlikimo terminams, kai siekiama apginti trečiųjų asmenų ir (ar) pastato savininkų ir (ar) naudotojų teisėtus interesus, įvykus inžinerinių tinklų avarijai, iškilus grėsmei pastat...
	4.2.3. išskirtinai nepalankios klimato sąlygos technologiniam procesui vykdyti (išskirtinai nepalankiomis sąlygomis nelaikomos tokios klimatinės sąlygos, kurių galima tikėtis pagal vietos klimatines sąlygas), arba
	4.2.4. valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UŽSAKOVUI ir (arba) UŽSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKĖJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba
	4.2.5. įsigyjami Papildomi Darbai (papildomos projektavimo paslaugos, papildomi statybos darbai), be kurių negalima užbaigti Pirkimo sutarties; arba
	4.2.6.3. projekto ekspertizės trukmė skaičiuojama nuo dienos, kai TIEKĖJAS perdavė parengtą pilną techninį darbo projektą, kurio sprendiniams UŽSAKOVO pritarta, Užsakovui ekspertizei atlikti iki ekspertizės išvados, kad techninį darbo projektą rekomen...
	4.3. Jeigu TIEKĖJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas, numatytas Pirkimo sutarties 4.2 punkte, pratęsti ir (ar) stabdyti Darbų atlikimo terminą, tai TIEKĖJAS privalo raštu per 2 darbo dienas nuo įvykio ar aplinkybių atsiradimo pranešti UŽSAKOVUI...
	4.4. Darbus TIEKĖJAS vykdo pagal Kalendorinį darbų vykdymo grafiką (priedas Nr. 5),  kuris gali būti Šalių raštišku susitarimu detalizuojamas.
	4.5. Darbų atlikimo termino pratęsimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UŽSAKOVO ir TIEKĖJO rašytiniu papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties. Atnaujinant ir (ar) pratęsiant darbų atlikimo terminą, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darbų vykdymo...
	4.6. Iki statybos rangos darbų pradžios TIEKĖJAS privalo parengti visus statybos rangos darbų atlikimui reikalingus dokumentus (statinio techninį darbo projektą, lokalines sąmatas, kuriose numatytos sumos atitinka Pirkimo sutartyje numatytą statybos r...
	4.7. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darbų atlikimo termino. Visas pretenzijas UŽSAKOVAS pareiškia Darbų priėmimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vėlesnis UŽSAKOVO papil...
	4.8. Bendras pratęsimų ir sustabdymų terminas negali būti ilgesnis kaip 18 mėn.
	4.9. TIEKĖJAS turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.
	5.1. TIEKĖJAS privalo perduoti UŽSAKOVUI parengtą ir suderintą techninį darbo projektą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka. Atliktų projektavimo paslaugų priėmimas atliekamas pasirašant atliktų paslaugų perd...
	5.2. Statybos rangos darbai pagal Pirkimo sutartį perduodami ir priimami pagal atliktų statybos rangos darbų aktą (-us) (toliau – Aktas). Akto forma pateikiama Pirkimo sutarties priede Nr. 8. Darbų įvykdymo data laikoma data, kai UŽSAKOVAS pasirašo dv...
	5.6. Galutinis statybos rangos darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus statybos rangos darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę – išpildomąją dokumentaciją tokia tvarka:
	5.6.1. TIEKĖJAS prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki numatomos visų statybos rangos darbų pabaigos raštu praneša UŽSAKOVUI apie pasirengimą galutinai perduoti statybos rangos darbus pateikdamas pasirašytą paskutinį Aktą (toliau – Paskutinis Aktas)  ir ba...
	5.6.2. UŽSAKOVAS organizuoja galutinį statybos rangos darbų priėmimą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo TIEKĖJO pranešimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasirašo Paskutinį Aktą ir Baigiamąjį aktą arba tuo pačiu terminu...
	5.6.3. Paskutiniame Akte nurodoma darbų vertė turi būti ne mažesnė, nei 5 (penki) procentai visų Pirkimo sutartyje numatytų statybos rangos darbų kainos su PVM. Už darbus, nurodytus Paskutiniame Akte sumokama po Baigiamojo Akto pasirašymo dienos, UŽSA...
	5.7. TIEKĖJAS privalo visus statybos rangos darbus, kurie bus paslėpti kitais statybos rangos darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius „paslėptus Darbus“), pateikti UŽSAKOVO  priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai prieš dvi darbo dienas, bei tinka...
	5.8. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti statybos rangos darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos, nukrypta nuo techninės specifikacijo...
	5.9. UŽSAKOVAS turi teisę nepasirašyti Aktų ir neatlikti mokėjimų, kol TIEKĖJAS savo sąskaita nepašalina nustatytų Statybos defektų akte nurodytų trūkumų. UŽSAKOVAS turi teisę pareikšti TIEKĖJUI pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų statybos rangos dar...
	5.10. TIEKĖJAS privalo per protingą, su UŽSAKOVU suderintą, laikotarpį pašalinti Statybos užbaigimo komisijos nustatytus trūkumus. Trūkumų ištaisymo laikotarpis su UŽSAKOVU suderinamas atsižvelgiant į Statybos užbaigimo komisijos nustatytą trūkumų išt...
	5.11. Sąskaitą faktūrą TIEKĖJAS gali išrašyti tik po to, kai abi šalys pasirašė Aktą (paskutiniam mokėjimui – Paskutinį Aktą, Baigiamąjį aktą ir TIEKĖJUI pateikus Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimą arba Šalims pasirašius susitarimą k...
	5.12. Apmokėjimas už statybos rangos darbus yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasirašymo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo. Galutinis apmokėjimas yra vykdomas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąska...
	5.13. Apmokėjimas už techninio darbo projekto parengimą atliekamas gavus statybą leidžiantį dokumentą ir pasirašius paslaugų perdavimo–priėmimo aktą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo. Šiame punkte nurodytas mokėji...
	5.14. Už projekto vykdymo priežiūros paslaugas UŽSAKOVAS apmoka TIEKĖJUI proporcingai pagal statybos rangos darbų įvykdymą atsiskaitomuoju laikotarpiu, bet ne rečiau kaip kas ketvirtį. Atsiskaitoma pasirašius paslaugų perdavimo–priėmimo aktą per 30 (t...
	5.15. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKĖJO pasitelkiamiems subtiekėjams (subrangovams) galimybės įgyvendinamos šia tvarka:
	5.15.1. Subtiekėjas, norėdamas, kad UŽSAKOVAS tiesiogiai atsiskaitytų su juo, pateikia prašymą UŽSAKOVUI ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, UŽSAKOVO ir TIEKĖJO  sudarymą. Sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki pirmojo UŽSAKOVO atsiskait...
	5.15.2. Subtiekėjas (subrangovas), prieš pateikdamas sąskaitą faktūrą UŽSAKOVUI, turi ją suderinti su TIEKĖJU. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekėjo (subrangovo) išrašytą sąskaitą raštu patvirtina atsakingas TIEKĖJO atstovas, kuris yra nurodyta...
	5.15.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėju (subrangovu) neatleidžia TIEKĖJO nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Pirkimo sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju (subrangovu), TIEKĖJUI Pirkimo sutartimi...
	5.15.4. Atsiskaitymas su subtiekėju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tinkamos sąskaitos pateikimo UŽSAKOVUI. Šiame punkte nurodyti mokėjimų terminai, susieti su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęsti...
	5.15.5. Atsiskaitymai su subtiekėju atliekami trišalėje sutartyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į Pirkimo sutartyje nustatytą mokėjimo tvarką. Atsiskaitymai su subtiekėju (subrangovu) atliekami trišalėje Sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, ne...
	5.15.6. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju (subrangovu) faktiškai nesutampa TIEKĖJO ir subtiekėjo (subrangovo) nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys / mokėtinos sumos, rizika prieš UŽSAKOVĄ tenka TIEKĖJUI ir neatitikimai pašalinami TIEKĖJO ...
	5.16. Sąskaita faktūra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis.
	5.17. Vykdant Pirkimo sutartį, visi Pirkimo sutarties mokėjimų dokumentai (sąskaitos faktūros, įskaitant Aktus, TIEKĖJO atliktų statybos rangos darbų perdavimo UŽSAKOVUI aktus) teikiamos elektroniniu būdu  (elektroniniu paštu, nurodytu šios Sutarties ...
	6. Garantijos ir statybos rangos darbų kokybės užtikrinimas
	6.1. Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimalūs garantiniai terminai.
	6.2. TIEKĖJAS garantuoja, kad statybos užbaigimo metu jo atlikti statybos rangos darbai atitiks techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus ...
	6.3. TIEKĖJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų statybos rangos darbų defektus.
	6.4. Jeigu TIEKĖJAS atliko statybos rangos darbus pažeisdamas techninėje specifikacijoje, techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose ir Pirkimo sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės ak...
	6.4.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų statybos rangos darbų atlikimą, arba
	6.4.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, arba
	6.4.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų statybos rangos darbų kokybę, arba
	6.4.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus statybos rangos darbus, arba
	6.4.5. atlygintų UŽSAKOVUI statybos rangos darbų trūkumų šalinimo išlaidas.
	7.1. Pirkimo sutarties užtikrinimas ir jo sąlygos:
	7.1.1. TIEKĖJAS Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą privalo pateikti per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Pirkimo sutarties pasirašymo dienos. [Tuo atveju, kai Pirkimo sutarties užtikrinimui pateikiamas Draudimo bendrovės (draudiko) laidavimo raštas su ...
	7.1.2. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė turi būti ne mažesnė kaip [5 (penki) procentai / 6 (šeši) procentai/ 7 (septyni) procentai / 8 (aštuoni) procentai / 9 (devyni) procentai /10  (dešimt) procentų] nuo Pirkimo sutarties vertės ir galio...
	7.1.3. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo [banko (garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko)] (taikoma, kai užsakovas pasirenka „nesvarbu“) [banko (garanto)] [draudimo bendrovės (draudiko...
	7.1.4. Kai Pirkimo sutarties trukmė ilgesnė nei metai, TIĖKĖJAS gali pateikti tokios pat vertės Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą dalimis, ne trumpesniam nei metų laikotarpiui. Tokiu atveju, naują Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą TIEKĖJAS p...
	7.1.5. TIEKĖJAS Pirkimo sutarties 7.1.1, 7.1.2 ir 7.1.3. punktuose nurodytomis sąlygomis ir tvarka privalo padidinti Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą kiekvieną kartą, kai padidėja Pirkimo sutarties kaina.
	7.1.6. Jeigu Darbai buvo pratęsti/ sustabdyti Šalių raštišku susitarimu, ir Darbų vykdymas pratęsiamas/ atnaujinamas, Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimas per 10 (dešimt) darbo dienų turi būti pratęsiamas ir turi galioti iki bus...
	7.1.7. Iki kol bus pateiktas Pirkimo sutarties 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6 punktuose reikalaujamas naujas/ pratęsiamas užtikrinimas, UŽSAKOVAS turi teisę sumą, lygią Pirkimo sutarties užtikrinimo įvykdymui, išskaičiuoti (sulaikyti) iš TIEKĖJO mokėtinų sumų.
	7.1.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra skirtas visų TIEKĖJO sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui, įskaitant, bet neapsiribojant, netesybų mokėjimui užtikrinti.
	7.1.9. Jei Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, TIEKĖJAS per 10 (dešimt) darbo dienų turi pateikti naują Pirkimo sutarties įvykdymo užtikr...
	7.2. TIEKĖJAS likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki statybos rangos darbų pražios privalomai apdraudžia statybos laikotarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus statybos rangos darbus pilna atstatomąja verte nuo visų galimų rizikų UŽSAKOVO naudai ir įte...
	7.3. TIEKĖJO civilinė atsakomybė privalo būti apdrausta Darbų atlikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka. TIEKĖJAS iki pirkimo sutarties įsigaliojimo, kartu su pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimu, UŽSAKOVUI privalo pateikti proje...
	7.4. Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimas ir jo sąlygos:
	7.4.1. Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimas turi būti pateiktas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo visų statybos rangos darbų atlikimo pabaigos ir turi galioti nuo Paskutinio Akto bei Baigiamojo akto sudarymo dienos ne trumpiau nei Lietu...
	7.4.2. Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimo vertė turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) procentai nuo statybos rangos darbų kainos su PVM (įvertinant papildomus ir/ar atsisakomus Darbus).
	7.4.3. Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimas  turi būti besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko (garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas sumokėti UŽSAKOVUI jo reikala...
	7.4.4. Laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju įvykiu turi būti laikomas pirmasis Užsakovo pareikalavimas sumokėti draudimo išmoką dėl garantinių įsipareigojimų neįvykdymo;
	7.4.5. Šalys gali raštu susitarti, kad vietoje Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimo sulaikoma 5 (penkių) procentų visų Pirkimo sutartyje numatytų statybos rangos darbų kainos su PVM suma pagal Paskutinį aktą, kuria užtikrinamas dėl TIE...
	8.1. UŽSAKOVAS turi teisę:
	8.1.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų statybos rangos darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, medžiagų kokybė atitinka techninį darbo projektą, darbų kiekių žiniaraščius, Aktus, sąskaitas faktūras, UŽSAKOVO pateiktų medžiagų naudojimą. Pastabas ...
	8.1.2. reikalauti, kad TIEKĖJAS statybos rangos darbus vykdytų pagal techninį darbo projektą ir laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu TIEKĖJAS nukrypsta nuo techninio darbo projekto, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų ...
	8.1.3. duoti nurodymus TIEKĖJUI ir reikalauti jų vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio darbų vykdymo grafiko ar pažeidžiami Pirkimo sutartyje nurodyti kokybės reikalavimai;
	8.1.5. raštu reikalauti, kad TIEKĖJAS, suderintu su UŽSAKOVU laiku, savo sąskaita pašalintų statybos rangos darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį. TIEKĖJUI nepradėjus taisyti garantiniu laikotarpiu atsiradusių Darbų defektų pagal UŽSAK...
	8.2. UŽSAKOVAS įsipareigoja:
	8.2.1. per 10 (dešimt) dienų po rašytinio TIEKĖJO prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKĖJAS galėtų veikti kaip UŽSAKOVO įgaliotas asmuo visose kompetentingose instit...
	8.2.2. pateikti Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal įstatymus ar kitus teisės aktus UŽSAKOVAS privalo pateikti TIEKĖJUI. Tuo atveju, jeigu TIEKĖJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis įsipareigoja apie t...
	8.2.4. bendradarbiauti su TIEKĖJU vykdant Pirkimo sutartį;
	8.2.6. užtikrinti TIEKĖJUI galimybę laisvai patekti į statinio Darbų atlikimo vietą iki Pirkimo sutarties galiojimo pabaigos;
	8.2.7. vykdyti UŽSAKOVO funkcijas ir statybos rangos darbų techninę priežiūrą. Statybos rangos darbų techninę priežiūrą vykdo UŽSAKOVO paskirtas techninis prižiūrėtojas. UŽSAKOVAS turi teisę Pirkimo sutarties galiojimo metu keisti techninį prižiūrėtoj...
	8.2.8. nedelsiant spręsti tarp TIEKĖJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininkų bei naudotojų kylančias problemas, klausimus;
	8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš TIEKĖJO tinkamai atliktus Darbus;
	8.2.10. per 3 darbo dienas nuo informacijos raštu apie TIEKĖJO pasitelktus (pakeistus) subtiekėjus (subrangovus) gavimo dienos raštu informuoti šiuos subtiekėjus (subrangovus) dėl galimybės tiesiogiai atsiskaityti su jais;
	8.2.11. [apmokėti už prisijungimo ir specialiąsias projektavimo sąlygas] (taikoma, kai UŽSAKOVAS užsakyme nurodo, kad jis pats apmoka už prisijungimo ir specialiųjų projektavimo sąlygų išdavimą).
	8.2.12.  [apmokėti už statybą leidžiančio dokumento išdavimą.] (taikoma, kai UŽSAKOVAS užsakyme nurodo, kad jis pats apmoka už statybą leidžiančio dokumento išdavimą).
	8.3. TIEKĖJAS turi teisę:
	8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis TIEKĖJO (Rangovo) teisėmis;
	8.3.2. gauti UŽSAKOVO apmokėjimą už įvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką;
	8.3.3. naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis TIEKĖJO (Rangovo) teisėmis.
	8.4. TIEKĖJAS įsipareigoja:
	8.4.1. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos:
	8.4.1.1. paskirti TIEKĖJO atstovą ir suteikti jam visus įgaliojimus, būtinus TIEKĖJO vardu veikti pagal Pirkimo sutartį. TIEKĖJO atstovas įgyja teisę Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKĖJO vardu nuo momento, kai TIEKĖJAS praneša UŽSAKOVUI apie jo p...
	8.4.1.2. sudaryti Kalendorinį Darbų vykdymo grafiką ir raštu suderinti jį su UŽSAKOVU (5 priedas).
	8.4.1.3. Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje pateikti užpildytą bendros pasiūlymo kainos išskaidymo pagal priemones, atitinkančias numatytoms įgyvendinti konkr...
	8.4.1.3.1 Statybos darbų, tenkančių energijos efektyvumą didinančioms priemonėmis maksimali kaina Eur su visais mokesčiais [...], iš jų Statybos darbų tenkančių individualioms investicijoms, kurios  išskirtos iš energinį efektyvumą didinančių priemoni...
	8.4.1.3.2. Kitų atnaujinimo priemonių maksimali kaina Eur su visais mokesčiais [...]
	8.4.3. prieš 3 (tris) darbo dienas iki statybos rangos darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, įstatymų nustatyta tvarka paskirti kvalifikuotą statinio statybos vadovą/ specialiųjų statybos darbų vadovą (-us) ir atestuotą asmenį, atsakin...
	8.4.4. prieš pradėdamas rengti techninį darbo projektą, išsiaiškinti UŽSAKOVO pageidavimus bei atsižvelgti į jo pastabas ir pasiūlymus, imtis visų įmanomų priemonių, kad rengiamas techninis darbo projektas būtų parengtas pagal UŽSAKOVO pageidavimus ne...
	8.4.5. techninį darbo projektą rengti pagal Pirkimo sutarties, techninės užduoties, projekto rengimo dokumentus;
	8.4.6. apie reikalingus, Pirkimo sutartyje nenurodytus dokumentus, įspėti UŽSAKOVĄ ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas, raštu nurodant konkrečiai kokie dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turėtų būti pateikti;
	8.4.7. bendradarbiauti su UŽSAKOVU, neatlygintinai konsultuoti UŽSAKOVĄ su Pirkimo sutarties vykdymu susijusiais klausimais,  operatyviai bei neatlygintinai pašalinti visus pastebėtus techninio darbo projekto trūkumus ir netikslumus bei išspręsti visu...
	8.4.8. suderinti su UŽSAKOVU visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat projekte nustatytas naudoti medžiagas;
	8.4.9. techninio darbo projekto rengimo metu, esant poreikiui, atlikti UŽSAKOVO nurodytų techninėje užduotyje ir/ar pagal projektavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus būtinus atlikti tyrimus (organizuoti ir savo lėšomis atlikti statinio eks...
	8.4.10. prieš atlikdamas bet kokį su UŽSAKOVU anksčiau suderinto projekto sprendinio pakeitimą, gauti raštišką UŽSAKOVO pritarimą. Vykdydamas minėtus techninio darbo projekto pakeitimus, TIEKĖJAS privalo atitinkamai pakeisti visas jų dalis, susijusias...
	8.4.11. [gauti prisijungimo ir specialiąsias projektavimo sąlygas] (taikoma, kai UŽSAKOVAS užsakyme nurodo, kad prisijungimo ir specialiąsias sąlygas privalo išimti TIEKĖJAS).
	8.4.12. [apmokėti už prisijungimo ir specialiųjų projektavimo sąlygų išdavimą] (taikoma, kai UŽSAKOVAS užsakyme nurodo, kad TIEKĖJAS apmoka už statybą prisijungimo ir specialiųjų projektavimo sąlygų išdavimą
	8.4.13. ištaisyti techninį darbo projektą pagal ekspertizės metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizės rangovui bei gauti projekto įvertinimą, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumentų,...
	8.4.14. [Gauti statybą leidžiantį dokumentą. Gavus statybą leidžiantį dokumentą, perduoti jį UŽSAKOVUI kartu su techniniu darbo projektu] (taikoma, kai UŽSAKOVAS užsakyme nurodo, kad statybą leidžiantį dokumentą privalo išimti TIEKĖJAS).
	8.4.15. [apmokėti už statybą leidžiančio dokumento išdavimą.] (taikoma, kai UŽSAKOVAS užsakyme nurodo, kad TIEKĖJAS apmoka už statybą leidžiančio dokumento išdavimą).
	8.4.16.  [Po statybą leidžiančio dokumento išdavimo, perduoti UŽSAKOVUI techninį darbo projektą] (taikoma, kai statybą leidžiantį dokumentą išima UŽSAKOVAS).
	8.4.17. statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikti pagal statybos techninių reglamentų (STR) nuostatas, laikantis suderinto su UŽSAKOVU Kalendorinio darbų vykdymo grafiko arba, esant būtinybei, UŽSAKOVO kvietimu;
	8.4.18. UŽSAKOVUI pareikalavus, projekto vykdymo priežiūros metu teikti tarpines ataskaitas ir pateikti baigiamąją ataskaitą (pateikiama per vieną mėnesį nuo statybos užbaigimo akto surašymo dienos). Visos ataskaitos parengiamos lietuvių kalba dviem e...
	8.4.19. statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikti per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį;
	8.4.20. vykdyti statybos rangos darbus pagal techninį darbo projektą, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad statybos rangos darbų priėmimo metu jie atitiks...
	8.4.21. Pagal Kalendorinį darbų vykdymo grafiką pradėti, kokybiškai atlikti, laiku užbaigti ir perduoti UŽSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo UŽSAKOVUI ir (ar) per garantinį laikotarpį;
	8.4.22. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darbų vykdymui naudoti medžiagas, gaminius, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Liet...
	8.4.23. savo sąskaita sumokėti už suvartotą elektros energiją, vandenį ir kitas komunalines paslaugas;
	8.4.24. dalyvauti surašant Statybos užbaigimo aktą, pateikti visus reikiamus paaiškinimus, normatyviniuose dokumentuose ir techniniame darbo projekte nustatytą išpildomąją projektinę dokumentaciją, gaminių ir įrengimų techninius pasus, eksploatavimo i...
	8.4.25. suteikti statybos rangos darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;
	8.4.26. savo jėgomis bei sąskaita, gavus iš UŽSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) įgaliojimus, atlikti visus Darbų suderinimus su valstybės ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis, gauti projekto rengimo privalomuosius dokumentus. Savo jėg...
	8.4.27. teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKĖJAS, kad būtų tinkamai paruošta ir pateikta Statybos užbaigimo komisijai visą reikiama dokumentaciją vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, ...
	8.4.28. tuo atveju, jeigu nėra galimybės atlikti Pirkimo sutartyje numatytų Darbų pagal nustatytus Darbų atlikimo terminus, raštiškai apie tai informuoti UŽSAKOVĄ, nurodant konkrečias priežastis bei Darbų atlikimo terminų pažeidimo pašalinimo priemones;
	8.4.29. jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, išorinių sienų ir cokolio darbams turi būti naudojamos termoizoliacinės sistemos ir komplektai, atitinkantys Staty...
	8.4.30. inicijuoti projektinių sprendimų keitimą, papildymą ir taisymą tik gavus UŽSAKOVO raštišką sutikimą, o Kalendorinį darbų vykdymo grafiką keisti, pasirašant papildomus susitarimus;
	8.4.31. laiku ir tinkamai informuoti UŽSAKOVĄ apie atliktus Darbus bei apie atliktų Darbų priėmimo – perdavimo datą bei pateikti UŽSAKOVUI Aktus ir TIEKĖJO atliktų Darbų perdavimo UŽSAKOVUI aktą, išrašyti sąskaitas faktūras, kitą normatyvinių statybos...
	8.4.32. sudaryti sąlygas UŽSAKOVO atstovams, techniniam prižiūrėtojui, projekto vykdymo priežiūros vadovui bei valstybinių kontroliuojančių institucijų atstovams lankytis Darbų objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija;
	8.4.33. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių aps...
	8.4.34. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio iki galutinio objekto perdavimo UŽSAKOVUI dienos. Pastatuose ar jų dalyje, kurioje atliekami Darbai, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika t...
	8.4.35. savo sąskaita ištaisyti statybos rangos darbus, kurie dėl TIEKĖJO kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties sąlygų bei projektinės dokumentacijos. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų Darbų (ir paslaugų) trūkumus i...
	8.4.36. statybos rangos darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, taip pat atitinkančius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;
	8.4.37. statybos rangos darbus atlikti tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas bei išvežus jas iš teritorijos pateikti UŽSAKOVUI patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo, grunto išvežimą į tam specialiai skir...
	8.4.38. esant būtinybei, nustatyta tvarka užsakyti ir gauti nutiestų inžinerinių tinklų geodezines nuotraukas ir apmokėti jų parengimo išlaidas;
	8.4.39. esant būtinybei, kartu su UŽSAKOVU suderinti su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis veikiančių inžinerinių tinklų perjungimą;
	8.4.40. pagal statybviečių įrengimo reikalavimus savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus, o baigus statybos rangos darbus juos išardyti ir sutvarkyti statybvietės teritoriją;
	8.4.41. užtikrinti, kad į statybvietę ir medžiagų saugojimo aikšteles ar vietas nepatektų pašaliniai asmenys;
	8.4.42. atsakyti už subtiekėjų (subrangovų) atliktus Darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą;
	8.4.43. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Pirkimo sutarties nuostatoms raštiškus UŽSAKOVO nurodymus;
	8.4.44. sudarius Pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu ji pradedama vykdyti, pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. UŽSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKĖJAS informuotų apie minėtos informacijos pasik...
	9.1. UŽSAKOVAS, vėluojantis apmokėti už atliktus Darbus be pateisinamos priežasties, moka 0,05 procento delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos.
	9.2. UŽSAKOVAS, vėluojantis priimti statybos rangos darbus (pasirašyti Aktus ir grąžinti juos TIEKĖJUI), ar pateikti raštu pretenzijas dėl netinkamo statybos rangos darbų atlikimo), moka 0,05 procento delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo vėluo...
	9.3. UŽSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartį, privalo atlyginti dėl tokių jo veiksmų (neveikimo) TIEKĖJO patirtus nuostolius.
	9.4. Pirkimo sutartį nutraukus dėl TIEKĖJO esminio Pirkimo sutarties pažeidimo, Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas TIEKĖJUI negrąžinamas ir UŽSAKOVUI pareikalavus, UŽSAKOVUI sumokama suma, nurodyta šiame užtikrinime.
	9.5. Jei TIEKĖJAS nutraukia visus ar dalį Pirkimo sutartyje numatytų Darbų be pateisinamos priežasties, Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas TIEKĖJUI negrąžinamas ir UŽSAKOVUI pareikalavus, UŽSAKOVUI sumokama suma, nurodyta šiame užtikrinime.
	9.6. TIEKĖJUI nepradėjus taisyti defektų pagal techninės arba projekto vykdymo priežiūros vykdytojų raštiškus reikalavimus dėl atliktų Darbų kokybės ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagrįstiems TIEKĖJO argumentams per technologiškai būti...
	9.7. Jeigu TIEKĖJAS, suderintu su UŽSAKOVU laiku nepašalina defektų, UŽSAKOVO nustatytų per garantinį laiką, jis atlygina UŽSAKOVO išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.
	9.8. TIEKĖJUI 7.1.4, 7.1.5., 7.1.6., 7.4.1. punktuose nustatytais  terminais ir sąlygomis nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties įvykdymą užtikrinančio dokumento ir/arba Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinančio dokumento, TIEKĖJUI taikoma ...
	9.9. TIEKĖJUI Pirkimo sutarties 8.4.1.2 ir 8.4.1.3. punktuose nustatyta tvarka ir terminais nepateikus šiuose punktuose nurodytų dokumentų dėl TIEKĖJO kaltės, TIEKĖJUI taikoma 0,03 procento delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Pradinės Pirkimo...
	9.10. TIEKĖJUI vėluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatytą Darbų atlikimo terminą pagal Kalendoriniame darbų vykdymo grafike suplanuotus atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiškai, su trūkumais (defektais) ir UŽSAKOVUI raštu pareikalavus ...
	9.11. TIEKĖJUI vėluojant atlikti pataisymus Pirkimo sutarties  4.2.6.2 ir 4.2.6.3 punktuose numatyta tvarka ir terminais, jis privalo mokėti 0,03 procento delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną nuo techninio darbo projekto parengimo paslaugų kainos ...
	9.12. Jei UŽSAKOVAS nustato, kad TIEKĖJAS nesilaiko Pirkimo sutarties 8.4.49 punkte numatytų įsipareigojimų, TIEKĖJAS moka UŽSAKOVUI 3 proc. dydžio baudą nuo Pradinės pirkimo sutarties vertės už kiekvieną atvejį. Jei TIEKĖJAS nesilaiko Pirkimo sutarti...
	9.13. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandančius dėl įsipareigojimų nevykdymo pagal Pirkimo sutartį.
	9.14. UŽSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali išskaičiuoti netesybas ir kitus dėl TIEKĖJO kaltės patirtus nuostolius iš TIEKĖJUI mokėtinų sumų, prieš tai raštu informavęs TIEKĖJĄ.
	10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai
	10.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedūros, gali būti keičiama joje nustatytomis sąlygomis ir tvarka:
	10.1.1. Darbų atlikimo terminai gali būti keičiami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis sąlygomis ir tvarka bei 10.1.4 punktu;
	10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinės Pirkimo sutarties vertė gali būti keičiama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis sąlygomis ir tvarka bei 10.1.4 punktu;
	10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;
	10.1.4. Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse nustatytomis sąlygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties sąlygų keitimas nenumatytas Pirkimo sutartyje
	10.1.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos sąlygojusios aplinkybės įforminami atskiru rašytiniu Šalių sutarimu. Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, vi...

	16. Pirkimo sutarties vykdymui paskirtų darbuotojų (specialistų) pasitelkimas ir keitimas
	16.1. Pirkimo sutartį vykdys TIEKĖJO pasiūlyme nurodyti:
	16.2. TIEKĖJAS neturi teisės keisti savo Pasiūlyme nurodytų darbuotojų (specialistų) be UŽSAKOVO raštiško sutikimo. TIEKĖJAS, pakeitęs šiuos darbuotojus (specialistus) be UŽSAKOVO raštiško sutikimo, privalo sumokėti Užsakovui 500 Eur baudą. Pakartotin...
	16.3. Apie tai, kad UŽSAKOVO patvirtintas darbuotojas (specialistas) (dėl ligos, darbo santykių pasibaigimo ar pan.) negali vykdyti Pirkimo sutarties, TIEKĖJAS UŽSAKOVĄ raštu privalo informuoti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po to, kai tai sužino. Na...
	16.4. UŽSAKOVAS turi teisę inicijuoti darbuotojo (specialisto), kuris netinkamai atlieka Pirkimo sutartyje numatytas pareigas, pakeitimą, nurodydamas tokio prašymo motyvus. TIEKĖJAS, gavęs šiame Pirkimo sutarties punkte nurodytą UŽSAKOVO prašymą dėl p...
	16.5. Jei TIEKĖJAS ne dėl UŽSAKOVO kaltės per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai paaiškėja, kad darbuotojas (specialistas) negali vykdyti Pirkimo sutarties, į jo vietą nepaskiria kito asmens su tokia pat kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo su...
	17. Baigiamosios nuostatos
	17.1. Pirkimo sutartis yra vieša. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant Pirkimo sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba turi būti atskleista įstatymų numatytais atvejais.
	17.2. Šalys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartį ir jos pagrindu prisiimtus įsipareigojimus, laikosi visų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų dėl asmens duomenų apsaugos.
	17.3. Visi su Pirkimo sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami elektroniniu paštu, kiekvienam iš jų Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu el. pašto adresu. Siųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dien...
	17.4. Kiekviena Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu, Pirkimo sutarties pasirašymu, ir vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Pirkimo sutartyje.
	17.5. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKĖJAS arba UŽSAKOVAS Pirkimo sutarties pagrindu, privalės sumokėti atitinkamai pats TIEKĖJAS arba UŽSAKOVAS.
	17.6. Pirkimo sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš Šalių arba Pirkimo sutartis pasirašyta naudojantis saugiu elektroniniu parašu.
	17.7. TIEKĖJO apskaita privalo būti vedama taip, kad būtų galima įvertinti pateiktų apmokėjimui pagal Pirkimo sutartį sąskaitų faktūrų teisingumą. Visi sąnaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartį patvirtinantys dokumentai turi būti saugomi 10 (dešimt) m...
	19. Pirkimo sutarties šalių rekvizitai ir parašai

